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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budynek "A"- Arkońska 4 29 30.06.2011

Oddziały szpitalne i poradnie
2. Budynek "B"- Arkońska 4 2 558 31.12.2011 451 31.12.2011 16 30.06.2011

Oddziały szpitalne i poradnie
3. Budynek "C"- Arkońska 4 994 31.12.2011 239 31.12.2011 9 31.12.2011

Ośrodek Diagnostyki Medycznej
4. Budynek "K"- Arkońska 4 4 31.12.2011

Laboratorium Bakteriologiczne
5. Budynek "J"- Arkońska 4 862 31.12.2011 95 31.12.2011 8 31.12.2011

Oddziały szpitalne i poradnie
6. Budynek "D"- Arkońska 4 1 867 30.06.2011 331 30.06.2011 18 30.06.2011

Oddziały szpitalne i poradnie
7. Budynek "G"- Arkońska 4 1 773 30.06.2011 324 30.06.2011 12 30.06.2011

Oddziały szpitalne i poradnie
8. Stacja transformatorowa "SZPITAL" 3 31.12.2011

9. Stacja transformatorowa "APTEKA" 4 31.12.2011

10. Budynek "H"- Arkońska 4 5 31.12.2011
Laboratorium Centralne

11. Budynek "E"- Arkońska 4 7 31.12.2011
11.1. Apteka Szpitalna
11.2. Apteka Szpitalna - część nowa

Załącznik nr 2 do Umowy 

Rodzaj pomiarów okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych

Lp. Nazwa ,  rodzaj obiektu
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ZAKRES  I  TERMINY WYKONANIA  POMIARÓW OKRESOWYCH 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

Oporność izolacji
instalacji

Oporność uziemienia 
instalacji odgromowej

Skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej



1 2 3 4 5 6 7 8
12. Budynek "F"- Arkońska 4 227 30.06.2011 30 30.06.2011 4 31.12.2011

12.1. Zakład Anatomii Patologicznej
13. Budynek "N"- Arkońska 4 5 31.12.2011

13.1. Sterylizacja Gazowa
14. Budynek "Y"- Arkońska 4 - Dawna spalarnia 4 31.12.2011

14.1. Magazyn Odpadów Medycznych
15. Budynek "W"- Arkońska 4 6 31.12.2011

15.1. Dział Techniczny
15.2. Pracownia Naprawy Sprzętu Medycznego
15.3. Stolarnia 34 09.02.2011 19 09.02.2011
15.4. Pomieszczenia socjalne
16. Budynek "Z"- Arkońska 4 8 31.12.2011

16.1. Administracja
17. Budynek "U"- Arkońska 4 37 09.02.2011 19 09.02.2011 4 31.12.2011

17.1. Stacja uzdatniania wody i hydrofornia
18. Budynek "X"- Broniewskiego 7 -Dawna biblioteka 4 31.12.2011

18.2. Pracownia Naprawy Sprzętu Medycznego
19. Budynek Tlenowni - Arkońska 4 23 09.02.2011 7 09.02.2011 4 31.12.2011
20. Budynek Magazynu Głównego - Arkońska 4 7 31.12.2011
21. Budynek Magazynu nr 2 - Arkońska 4 8 31.12.2011
22. Budynek Węzła Cieplnego - Arkońska 4 125 09.02.2011 31 09.02.2011 x x
23. Budynek Magazynu Bielizny ( po pralni) - Arkońska 4 212 30.06.2011 91 30.06.2011 7 31.12.2011
24. Budynek Neutralizatorni - Arkońska 4 x x
25. Budynek - Broniewskiego 22 595 30.06.2011 138 30.06.2011 8 31.12.2011

25.1. Oddział 7 - Rehabilitacja Dzienna
25.2. Kotłownia 80 09.02.2011 24 09.02.2011
26. Budynek - Broniewskiego 12 6 31.12.2011

26.1. Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych
27. Budynek Hotelu Pielęgniarek - Broniewskiego 2 10 31.12.2011

- 2 -



1 2 3 4 5 6 7 8
28. Budynek Hotelu Pielęgniarek - Arkońska 51 6 31.12.2011

28.1. Kotłownia budynku 5 09.02.2011 10 09.02.2011
29. Budynki Zespołu Warsztatów  - Arkońska 4

29.1. Stolarnia pomocnicza 15 09.02.2011 7 09.02.2011
30. Budynek-Portiernia Główna od ul. Arkońskiej 4 4 31.12.2011

30.1. Portiernia i Rejestracja
30.2. Centrala Telefoniczna
31. Portiernia od ul. Broniewskiego 69 09.02.2011 8 09.02.2011
32 Budynek "O" Kuchni. 8 31.12.2011

32.1. Kotłownia parowa 30 09.02.2011 18 09.02.2011
36. Wszystkie obiekty szpitala - pomiary po usunięciu usterek

-zgodnie z istniejącymi protokółami pomiarów 860 09.02.2011

10 366 x 1 842 x 218 x

Etapy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z terminem wykonania pomiarów w tabeli :
I etap :  termin wykonania : 09.02.2011.
II etap :  termin wykonania : 30.06.2011.
III etap :  termin wykonania : 31.12.2011.

Zamawiający : Wykonawca :
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Razem :


