



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY<sup>A</sup>**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:  
NZ/220/43/W2/2015**

**Data:  
22.05.2015 r**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/43/2015 pn. Udzielenie i obsługa kredytu na realizację inwestycji pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” oraz sfinansowania przebudowy i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytania Wykonawców:**

**ZESTAW 3**

- 1)** W warunkach SIWZ występuje sprzeczność, wykonanie jednego z punktów powoduje automatycznie niedopełnienie drugiego.

*Rozdział XVI Pkt 6 k) stopa procentowa ustalana jest na trzymiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. Pierwszy okres trwa od dnia pierwszego uruchomienia i kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu okresu obowiązywania oprocentowania.*

*Rozdział XVI Pkt 6 l) do obliczenia odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę,*

Jeżeli ustalimy stopę oprocentowania na trzymiesięczny okres obowiązywania to jej modyfikacja po miesiącu zgodnie z pkt 6 l) będzie naruszeniem umowy.

Proszę o stosowną korektę SIWZ, poprzez usunięcie zapisu Rozdział XVI Pkt 6 l)

**Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w treści Rozdziału XVI pkt 6 l) i nadaje mu brzmienie:**

**„do obliczenia odsetek stosowana będzie stawka WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M)”.**

**Jednocześnie zmianie ulega treść pkt. 6l załącznika nr 1 do SIWZ ( opis przedmiotu zamówienia ).**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „ specyfikacja ” , „załączniki**

- 2)** Proszę o wyjaśnienie jakich należności dotyczy punkt 11 przywołany poniżej w kontekście punktu 17 (także wskazanego poniżej). Proszę o doprecyzowanie SIWZ w zakresie rodzaju należności jakie nie mogą być cedowane lub o usunięcie pkt 11.

*Rozdział XVI Pkt 11. Wykonawca nie ma prawa cedować swoich należności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.*



Dyrektor  
Naczelny  
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(091) 81 39 012

Naczelną  
Pielęgniarką  
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno  
Administracyjnych  
(091) 81 39 014

Główny  
Księgowy  
(091) 81 39 015

Rozdział XVI 17. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani ustanawiać na nich zastawów lub zawierać, co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

**Odp.: Zamawiający usuwa w Rozdziale XVI pkt 11 i w załączniku nr 1 do SIWZ zapis „Wykonawca nie ma prawa cedować swoich należności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja” , „załączniki**

- 3) Zgodnie z zapisami SIWZ przewiduje się rozliczanie uruchomionego kredytu dokumentami (fakturami, rachunkami) – proszę o informacje czy kopie tych dokumentów będą dostarczane wraz z poleceniami uruchomienia kredytu?

**Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wraz z poleceniami uruchomienia kredytu składane będą kopie dokumentów.**

- 4) Czy zamawiający przewiduje możliwość składania poleceń uruchomienia za pośrednictwem udostępnionego systemu bankowości elektronicznej?

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XVI Pkt 6c polecenia uruchomienia wystawiane będą w formie papierowej.

**Odp.: Zamawiający przewiduje możliwość uruchamiania kredytu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. W tym celu dokonuje zmiany zapisu Rozdziału XVI pkt 6 c:**

**„wykorzystanie kredytu następować będzie na podstawie złożonych zleceń płatniczych w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia ich zgłoszenia bankowi w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zgłoszenie nastąpi w wersji papierowej lub poprzez system bankowości elektronicznej . Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zleceń na rachunek własny lub na rachunek pomocniczy do kredytu prowadzony u Wykonawcy na zasadach określonych w SIWZ,”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja” , „załączniki**

- 5) *Rozdział XVI Pkt 6 g) spłata rat kapitałowych może rozpocząć się na wniosek Wykonawcy po wykorzystaniu przez Zamawiającego minimum kwoty 5.000.000,00 zł. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogram płatności.*

Proszę o doprecyzowanie/usunięcie tego zapisu - w tym brzmieniu zapis ten powoduje że kredyt nie będzie spłacany do czasu jego wykorzystania przez Zamawiającego w kwocie ponad 5 mln PLN nawet mimo upływu umownego terminu wykorzystania kredytu.

**Odp.: Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisu Rozdziału XVI pkt 6 g) - nowe brzmienie: „spłata rat kapitałowych może rozpocząć się na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy przed umownym terminem wykorzystania kredytu po uruchomieniu przez Zamawiającego minimum kwoty 5.000.000,00 zł kredytu. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogram płatności.”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja” , „załączniki**

- 6) Czy zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia do pierwszego uruchomienia kopii uchwały o przyznaniu poręczenia podjętej przez poręczyciela?

**Odp.: Zamawiający dostarczy do pierwszego uruchomienia kopię uchwały podjętej przez poręczyciela o przyznaniu poręczenia.**

- 7) *Rozdział XVI Pkt 16 Harmonogram spłaty kredytu będzie sporządzony przez Wykonawcę niezwłocznie po uruchomieniu kredytu. Poprzez uruchomienie kredytu zamawiający rozumie złożenie zlecenia płatniczego pierwszej transzy. Kolejne aktualizacje dokonywane będą w uzgodnieniu z Zamawiającym.*

Proszę o informacje czy Zamawiający przewiduje możliwość sporządzenia pierwotnego harmonogramu spłat w wersji odpowiadającej całości udzielonego kredytu. Harmonogram ten po okresie udostępnienia zostanie

skorygowany. Ostateczny harmonogram spłat zostanie ustalony w równych ratach kapitałowych na podstawie wartości uruchomionego kredytu. Przy czym harmonogram ten będzie mógł być korygowany w przypadku dokonywania wcześniejszych spłat kredytu (obniżanie pozostałych do spłaty rat bez zmiany okresu kredytowania).

**Odp.: Zamawiający doprecyzowuje treść Rozdziału XVI pkt 16 nadając brzmienie:**

**„Harmonogram spłat zostanie ustalony w równych ratach kapitałowych na podstawie wartości uruchomionego kredytu. Przy czym harmonogram ten będzie mógł być korygowany w przypadku dokonywania wcześniejszych spłat kredytu (obniżanie pozostałych do spłaty rat bez zmiany okresu kredytowania). Inne niezbędne aktualizacje dokonywane będą w uzgodnieniu z Zamawiającym.”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”, „załączniki”**

**8) Czy kredyt przeznaczony będzie także na refinansowanie poniesionych wcześniej wydatków?**

**Odp.: Zamawiający planuje przeznaczyć kredyt na faktury lub rachunki wystawione od 01.01.2015 r. Na chwilę obecną do refinansowania Zamawiający przewiduje wydatki w wysokości 159.900,00 zł.**

**9) Czy zamawiający przewiduje pokrycie kosztów VAT od każdej faktury ze środków własnych? Czy też może finansowanie ma dotyczyć 100% faktur brutto. ?**

**Odp.:**

**Ze względu na fakt braku możliwości odliczenia podatku VAT związanych z inwestycjami, Zamawiający przewiduje pokrycie kredytem wydatków w kwocie brutto (tj. z podatkiem VAT).**

#### **ZESTAW 4**

1. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wypełnić poniższą pozycję Formularza ofertowego:

**„Szacunkowy koszt kredytu ..... zł**

*Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć:*

- raty malejące
- oprocentowanie kredytu : WIBOR 3M w wysokości 1,65% + stała marża Wykonawcy
- Okres kredytowania (96 miesięcy)
- Kwota kredytu do 8 000 000,00 zł (osiem milionów zł)
- bez okresu karencji
- ilość dni w roku 365

**Okres kredytowania ..... miesięcy ( minimum 96 miesięcy)”**

Czy „szacunkowy koszt kredytu” to w tym przypadku koszt dla okresu kredytowania wynoszącego 96 miesięcy, czy koszt dla okresu kredytowania faktycznie oferowanego przez Wykonawcę?

**Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że szacunkowy koszt kredytu ma jedynie charakter informacyjny do celów formalnych. Jednocześnie mając na uwadze możliwe różne okresy kredytowania dokonuje zmiany w sposobie wyliczenia ceny poprzez usunięcie zwrotu „(96 miesięcy)”.**

**Pozycja formularza otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Szacunkowy koszt kredytu ..... zł**

*Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć:*

- raty malejące
- oprocentowanie kredytu : WIBOR 3M w wysokości 1,65% + stała marża Wykonawcy
- Okres kredytowania
- Kwota kredytu do 8 000 000,00 zł (osiem milionów zł)
- bez okresu karencji
- ilość dni w roku 365

**Okres kredytowania ..... miesięcy ( minimum 96 miesięcy)”**

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

2. Czy ocena ofert w kryterium „cena” będzie dokonywana na podstawie wysokości oprocentowania?  
„cenę kredytu rozumianą, jako sumę stopy WIBOR 3M(%) przyjętej w wysokości 1,65 % i marży banku (%) – stałej w całym okresie spłaty kredytu”

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że ocena ofert w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie wysokości oprocentowania zgodnie z definicją zawartą w formularzu ofertowym „Cena kredytu: ..... % (WIBOR 3M - 1,65 % + stała marża Wykonawcy ..... % )”**

3. W SIWZ określono:
- „stopa procentowa ustalana jest na **trzymiesięczne okresy obowiązywania oprocentowania**. Pierwszy okres trwa od dnia pierwszego uruchomienia i kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu okresu obowiązywania oprocentowania.”  
i jednocześnie
  - „do obliczenia odsetek **w danym miesiącu** będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M **z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę,**”

Jak często ma być aktualizowane oprocentowanie: co miesiąc, czy co trzy miesiące?

**Odp.: Zamawiający dokonał zmian (patrz Zestaw 3 pytanie 1)**

4. Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający udostępnia aktualny statut SPWSZ.**

**W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

5. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.

**Odp.: Zamawiający przedstawia dane dotyczące liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014 r.
1	Liczba łóżek (wraz z miejscami na oddziałach dziennych)	727
2	Liczba hospitalizowanych	50 553
a)	Oddziały łóżkowe	36 961
b)	Oddziały dzienne (rehabilitacja, dializy)	13 592
3	Liczba zatrudnionych	dane dotyczące średniego zatrudnienia przedstawia informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - pkt 4.3

6. Prosimy o zgodę, aby warunkiem wypłaty pierwszej transzy kredytu było przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach.

**Odp.: Zamawiający, wyraża zgodę aby na wniosek Wykonawcy do pierwszej transzy kredytu Zamawiający przedstawi aktualne, nie starsze niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach i dodaje do opisu przedmiotu kolejny pkt:**  
**„Na wniosek Wykonawcy do pierwszej transzy kredytu Zamawiający przedstawi aktualne, nie starsze niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”, „załączniki”.**

7. Prosimy o zgodę, aby warunkiem wypłaty pierwszej transzy kredytu było przedstawienie przez Zamawiającego aktualnej, nie starszej niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, pozytywnej opinii bankowej z banku, w którym Zamawiający posiada kredyt inwestycyjny.

**Odp.: Zamawiający, wyraża zgodę aby na wniosek Wykonawcy do pierwszej transzy kredytu Zamawiający przedstawi aktualne, nie starsze niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, pozytywnej opinii bankowej z banku, w którym Zamawiający posiada kredyt inwestycyjny i dodaje do opisu przedmiotu kolejny pkt:**  
**„Na wniosek Wykonawcy do pierwszej transzy kredytu Zamawiający przedstawi aktualne, nie starsze niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, pozytywnej opinii bankowej z banku, w którym Zamawiający posiada kredyt inwestycyjny”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”, „załączniki”.**

8. Prosimy o przedstawienie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania za 2014 r. i podziale wyniku.

**Odp.: Zamawiający udostępnia uchwałę Rady społecznej o zatwierdzeniu sprawozdania za 2014 r. i przeznaczeniu wyniku.**  
**W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

9. Prosimy o przedstawienie wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych w pozostałych przychodach operacyjnych w 2012, 2013 i 2014 r.

**Odp.: Pozostałe przychody operacyjne dotyczące wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji**

2012	2013	2014
3.457.783,18 zł	4.092.004,59 zł	4.699.635,69 zł

10. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.

**Odp.: Zamawiający informuje, że nie były w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz nie są prowadzone postępowania egzekucyjne wobec Szpitala.**

11. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

**Odp.: Zamawiający informuje, że według stanu na dzień dzisiejszy w okresie ostatnich 6 miesięcy prowadzonych było w stosunku do Szpitala 8 postępowań sądowych o zapłatę zobowiązań. 7 postępowań dotyczyło Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz solidarnej odpowiedzialności Szpitala wobec podwykonawców w związku z wypowiedzeniem umowy z winy Wykonawcy. Obecnie pozostało 5 postępowań. Łączna wartość prowadzonych spraw bez odsetek i po uwzględnieniu zawartych ugód sądowych wyniosła 2 560 529,04 zł.**

12. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.

**Odp.: Zamawiający nie realizuje programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego. Wszelkie zmiany i działania oparte są na bieżących analizach wewnętrznych.**

13. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.

**Odp.: Wartość świadczeń wykonanych ponad limit na koniec I kwartału wynosiła 7.778.904,01 zł. Za 2014 rok Szpital otrzymał około 81 % wartości świadczeń ponad limitowych. W wyniku zawartej ugody nie ma możliwości odzyskania pozostałej części.**

14. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?

**Odp.: Zamawiający nie posiada informacji wskazujących na takie plany na chwilę obecną.**

15. Prosimy przedstawić uchwałę Rady społecznej w sprawie zaciągnięcia kredytu.

**Odp.: Zamawiający udostępni uchwałę Rady społecznej w sprawie kredytu.**

**W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

16. Czy do dyspozycji uruchomienia kredytu składanych przez Zamawiającego będą dołączone faktury, czy też rozliczenie kredytu będzie następowało np. w ciągu 30 dni od uruchomienia transzy?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią w zestawie 3 pytanie 3.**

17. Czy uruchomienie będzie następowało do kwoty netto, czy kwoty brutto faktury?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią w zestawie 3 pytanie 9.**

18. W jakim zakresie (prosimy o podanie rodzajów operacji i liczby w skali miesiąca) Zamawiający będzie korzystał z rachunku pomocniczego otwartego w celu obsługi kredytu?

**Odp.: Zamawiający planuje wykorzystanie rachunku pomocniczego do kredytu wyłącznie w zakresie operacji związanych z uruchomieniem i spłatą oraz bieżącym przeglądem stanu zadłużenia i ewentualnymi wydrukami.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że jako dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy (niedziele, święta) oraz soboty.

**Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.**

20. W SIWZ określono:

a. „termin spłaty odsetek – miesięcznie ostatniego dnia miesiąca począwszy od uruchomienia pierwszej transzy kredytu; Jeżeli dzień miesiąca przypada w dni wolne i święta, zapłata nastąpi **w dniu poprzedzającym,**”

i jednocześnie

- b. „Jeżeli termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym **po tym terminie.**”

Prosimy o potwierdzenie, że właściwy jest zapis z lit. a) lub inne wyjaśnienie.

**Odp.: Zamawiający wykreśla z pkt 18 zdanie drugie i nadaje mu brzmienie o następującej treści:  
„Termin spłaty kredytu/pożyczki, odsetek stanowi data wpływu środków na rachunek Wykonawcy.”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”, „załączniki”.**

21. W SIWZ określono:

- a. „spłata rat kapitałowych następować będzie w równych kwotach przez okres kredytowania (tzw. „raty malejące”) np.: w przypadku **96 miesięcznego okresu kredytowania** harmonogram obejmowałby **95 rat** w kwocie 83.333,33 zł i 1 rata w kwocie 83.333,65 zł.”

i jednocześnie

- b. „spłata rat kapitałowych może rozpocząć się na wniosek Wykonawcy **po wykorzystaniu przez Zamawiającego minimum kwoty 5.000.000,00 zł.**”

Jak należy to rozumieć? Czy Zamawiający w pierwszym miesiącu umowy wykorzysta kwotę 5 mln zł kredytu?

Zamawiający zgodnie z SIWZ ma prawo do niewykorzystania kredytu: kiedy rozpocznie się spłata, jeśli Zamawiający nie wykorzysta kwoty 5 mln zł?

Prosimy o wykreślenie punktu z lit. b) lub inne wyjaśnienie.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 5**

22. W SIWZ określono: „Harmonogram spłaty kredytu będzie sporządzony przez Wykonawcę niezwłocznie po uruchomieniu kredytu. Poprzez uruchomienie kredytu zamawiający rozumie złożenie zlecenia płatniczego pierwszej transzy. **Kolejne aktualizacje dokonywane będą w uzgodnieniu z Zamawiającym.**”

Jak Zamawiający rozumie ostatnie zdanie?

Aktualizacja harmonogramu następuje każdorazowo:

- a. w przypadku uruchomienia kolejnej transzy kredytu  
b. w przypadku zmiany stawki WIBOR.

Jest to konieczne z uwagi na inne zapisy SIWZ określające, że oprocentowanie jest zmienne a odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanych środków, np. „spłata odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu”.

Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 7**

23. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu.

**Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że głównym źródłem spłaty będą środki własne.**

24. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego Zamawiającego *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci weksla „in blanco”.**

25. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 150 % kwoty kredytu. Pkt 7 uzupełnia się o ppkt c):**

**„c) oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 150 % kwoty wykorzystanego kredytu”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”, „załączniki”.**

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do pomocniczego rachunku Zamawiającego otwartego u Wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że udzieli pełnomocnictwa do pomocniczego rachunku dla kredytu otwartego u Wykonawcy. Pkt.11 załącznika 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**„Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do pomocniczego rachunku dla kredytu otwartego u Wykonawcy”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”, „załączniki”.**

27. Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ:

- a. informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o zaproponowanie innego kontraktu lub podanie kwoty obciążeń,
- b. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek pomocniczy otwarty u Wykonawcy, który wygra przetarg,
- c. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktu określonego w SIWZ.

**Odp.: Zamawiający udziela następujących odpowiedzi;**

**ad a) Kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń**

**ad. b) Zamawiający nie wyraża zgody**

**ad c) Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość 11.000.000,00 zł z wyłączeniem sytuacji pkt 10.”.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”, „załączniki”.**

28. Czy Zamawiający zgadza się, aby kredyt lub jego część udzielony został ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego?

Zgoda na udzielenie kredytu ze środków EBI umożliwi Wykonawcy obniżenie oferowanej przez niego ceny usługi. W przypadku wygrania przetargu przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy będzie konieczne przedstawienie krótkiej informacji na temat finansowanych kredytem inwestycji. Dodatkowo udzielenie kredytu ze środków EBI będzie wiązało się z informacją w umowie kredytowej o pochodzeniu środków oraz może wiązać się z pozyskiwaniem informacji dotyczących realizacji inwestycji na potrzeby sprawozdawcze.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że pozyskiwane informacje nie nałożą dodatkowych obowiązków sprawozdawczych wykraczających poza dane sporządzane dla Wydziału Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego.**

29. Prosimy podanie następujących informacji dotyczących inwestycji:

- a. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji; na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja?
- b. czy Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT'u inwestycyjnego?



- c. struktura finansowania zgodnie z poniższą tabelą (Prosimy wpisać kwoty netto, jeśli Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego. Jeśli Zamawiający nie ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego, prosimy wpisać kwoty brutto.)

Inwestycja: .....		
	Koszty netto/brutto*	%
środki własne		
kredyt		
środki UE		
inne		
<b>Suma</b>		

\* niepotrzebne skreślić

**Odp.: Zamawiający udziela następujących informacji**

- a. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji; na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? -

**Zamawiający planuje zakończyć projekt pn.: „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” do 31.12.2015 r. oraz projekt pn. „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych” do 31.03.2016 r. Zawansowanie poszczególnych projektów przedstawiono w odpowiedzi – Zestaw 1 pytanie nr 3 ( wyjaśnienia 1 z dnia 14.05.2015)**

- b. czy Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT'u inwestycyjnego?

**Zamawiający nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z inwestycji.**

- c. struktura finansowania zgodnie z poniższą tabelą

**Struktura finansowania przedstawiona została w opisie inwestycji załącznik nr 1.1 do SIWSZ ( załączniki do opisu przedmiotu zamówienia).**

**ZESTAW 5**

1. Czy do zlecenia płatniczego będą dołączone faktury/rachunki, opiewające na łączną kwotę uruchomienia danej transzy?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 3**

2. Czy Zamawiający przewiduje refinansowanie poniesionych nakładów, poprzez przedłożenie zapłaconej faktury wraz ze zleceniem płatniczym?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 8**

3. Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu tylko na rachunki własne lub rachunek pomocniczy do kredytu prowadzony u Wykonawcy, czy również bezpośrednio na rachunki kontrahentów?

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje uruchamiania środków bezpośrednio na rachunki kontrahentów ze względu na konieczność dochowania procedur związanych z projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.**

4. Dotyczy zapisu w Rozdz. XVI pkt.6 ppkt. g) „spłata rat kapitałowych może rozpocząć się na wniosek Wykonawcy, po wykorzystaniu przez Zamawiającego minimum kwoty 5.000.000,00 zł. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogram płatności” Słowa „na wniosek Wykonawcy” winny być zastąpione słowami „na wniosek Zamawiającego.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 5**

5. W związku z zadłużeniem w ING Bank Śląski SA – proszę o podanie kwoty z Umowy, oraz okresu obowiązywania umowy.

**Odp.: Zgodnie z informacjami w załączniku nr 1.1 - załączniki do opisu przedmiotu zamówienia „WYKAZ POSIADANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ UMÓW LEASINGOWYCH”**

6. W Rozdz. VI pkt. 4 ppkt.4- proszę o jednoznaczne wyjaśnienie, czy projekt umowy wraz z projektem poręczenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty, czy winien jest przedstawić Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników przetargu?

**Odp.: Zamawiający zmienia w rozdziale XIV pkt. 1 ppkt. 2) zapis „Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ”, wpisany omyłkowo i wprowadza w to miejsce zapis o następującej treści „Wykonawca przedstawi w terminie 3 dni roboczych od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia postępowania, projekt umowy z zapisami na warunkach nie mniej korzystnych niż wskazane w SIWZ oraz projekt poręczenia podmiotu tworzącego wraz z załącznikami celem przedstawienia do uzgodnień z poręczycielem”.**  
**Jednocześnie Zamawiający usuwa zapis z rozdziału VI pkt. 4 ppkt. 4)**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji , która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”.**

## **ZESTAW 6**

1. Oświadczenie o aktualności dokumentów, według załączonego wzoru.

**Odp.: Zamawiający załącza wypełnione oświadczenie według załączonego wzoru.**

**W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

2. Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania - (nie starsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia SIWZ).

**Odp.: Zamawiający załączył oświadczenie do ogłoszenia ( patrz: załącznik nr 1.1 – załączniki do opisu przedmiotu zamówienia)**

3. Podstawowe informacje o działalności gospodarczej, według załączonego wzoru.

**Odp.: Zamawiający załącza podstawowe informacje o działalności gospodarczej, według załączonego wzoru.**

**W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

4. Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał 2015 r. i I kwartał 2014 r.

**Odp.: Zamawiający udostępnia bilans i rachunek zysków i strat za I kwartał 2015 i I kwartał 2014 r.**

**W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

5. Rachunek zysków i strat sporządzony według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego ostatni zakończony miesiąc przed ogłoszeniem SIWZ – dotyczy 2015 r. i dla porównania 2014 r.

**Odp.: Dane zgodnie z pytaniem nr 4**

6. Sprawozdanie MZ-03 za rok poprzedni.

**Odp.: Zamawiający udostępnia sprawozdanie MZ-03 za 2014 r.**

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

7. Czy Spółka posiada należności i zobowiązania przeterminowane? Jeżeli tak, prosimy o szczegółowe wyjaśnienie.

**Odp.: Dane zaprezentowano w odpowiedzi na pytanie nr 3**

8. Czy poprzez zapis w pkt. 6b zał. nr 1 do SIWZ, Zamawiający rozumie, że kredyt uruchamiany będzie na podstawie przedłożonych faktur lub innych dokumentów, potwierdzających poniesione nakłady związane z realizowanymi inwestycjami będącymi przedmiotem SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią - Zestaw 3 pytanie nr 3.**

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, że postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy każdej następnej transzy następować będzie po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania części kredytu uruchomionej dotychczas?

**Odp.: Dodaje się zapis do opisu przedmiotu zamówienia o następującym brzmieniu:**

**„Postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy każdej następnej transzy może, następować po dokonaniu przez Bank oceny prawidłowości wykorzystania części kredytu uruchomionej dotychczas, przy zachowaniu terminu określonego w pkt 6 lit c) opisu przedmiotu zamówienia”**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja”, „załączniki**

10. W nawiązaniu do zapisu w pkt. 6g zał. nr 1 do SIWZ, czy należy rozumieć, że spłata rat kapitałowych rozpocznie się po wykorzystaniu przez Zamawiającego minimum 5.000.000 zł, jednak nie później niż 31.03.2016 r. (czyli z upływem okresu wykorzystania kredytu)?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią - ZESTAW 3 pytanie nr 5**

11. Czy spłata odsetek przypadac będzie na ostatni dzień miesiąca?

**Odp.: Zgodnie z zapisem w pkt 6 lit h rozdziału XVI i załącznika nr 1 do SIWZ)**

12. W związku z niejednoznacznym zapisem w pkt. 6k i 6l w zał. 1 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie oparte było na stawce WIBOR 3M ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału? W przypadku braku zgody, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie ww. zapisów.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 1**

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do obliczenia odsetek kalendarza rzeczywistego?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

14. Czy zmiany, o których mowa w pkt. 6s oraz w pkt. 10 zał. nr 1 do SIWZ odbywać się będą za zgodą Banku?

**Odp.: Zmiany, o których mowa w pkt. 6 s oraz w pkt. 10 zał. nr 1 do SIWZ odbywać się będą na wniosek Zamawiającego**

15. Czy zmiany, o których mowa w pkt. 6s zał. nr 1 do SIWZ, odbywać się będą bez wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kredytu?

**Odp.: Zamawiający uzupełnia zapis w pkt 6 s opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ - nowe brzmienie:**

**s) W trakcie trwania umowy na udzielenie kredytu i w razie zaistnienia takiej konieczności, Zamawiający będzie posiadał możliwość dwóch karencji w spłacie rat kredytu, jednak nie**

dłużej niż jednorazowo na okres 6 m-cy. W tym czasie Zamawiający będzie spłacał tylko odsetki od uruchomionego kredytu. Fakt ten jednak Zamawiający musi zgłosić minimum na dwa tygodnie przed planowaną przerwą w spłacie rat kredytu. Okoliczność ta powodować będzie zwiększenie wysokości rat kapitałowych pozostałych do spłaty do końca trwania umowy. Okoliczność ta nie powoduje wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kredytu.”

**Powyższe zmiany zostały naniesione w SIWZ – modyfikacji oraz poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „specyfikacja” , „załączniki**

16. Czy Uchwała o przyznaniu poręczenia dostarczona będzie do Banku, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy kredytu?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 6**

17. W związku z wyrażeniem zgody na ustanowienie prawnego zabezpieczenia w postaci cesja z kontraktu z NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, uprzejmie prosimy o:

- przedłożenie oświadczenia o braku przeterminowań w płatnościach z NFZ z tego kontraktu,
- przedłożenie oświadczenia o braku obciążeń przedmiotu zabezpieczenia na rzecz osób trzecich.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią - zestaw 3 pytanie 27. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że na dzień dzisiejszy brak jest przeterminowanych płatności z NFZ z tego kontraktu.**

18. Uprzejmie prosimy o udostępnienie aneksu do umowy/kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego – terapeutyczne programy zdrowotne.

**Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że nie realizuje ww. umowy z NFZ.**

19. W związku z zapisem w pkt. 9 zał. nr 1 do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku bankowego w PKO BP S.A.?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia w postaci:

- a). weksla in blanco?
- b). upoważnienia do rachunku, o którym mowa w pkt. 19 zał. nr 1 do SIWZ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

21. Z uwagi na sprzeczność zapisów w pkt. 6h i pkt. 18 zał. nr 1 do SIWZ, uprzejmie prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytanie 20**

22. Biznesplan/Studium wykonalności inwestycji (jeżeli został sporządzony).

**Odp.: Biznes plan nie był wymagany. Zamawiający załącza studium wykonalności projektu. W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

23. Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania.

**Odp.: Przygotowana prognoza finansowa na lata 2015 -2027 oparta została o skomplikowaną sytuację w branży usług medycznych wynikającą z braku stabilnych i pewnych warunków finansowania oraz ciągle zmieniających się uregulowań prawnych. Biorąc pod uwagę sposób w jaki przekłada się to na działalność Naszej jednostki dokonano prognozy wyniku finansowego. Wynik finansowy Szpitala stanowi sumę czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Ze specyfiki jednostki ochrony zdrowia jasno wynika, że istnieje silne powiązanie szpitala z jego otoczeniem, które determinuje warunki jego funkcjonowania. Publiczny charakter SPWSZ oraz związane z tym konsekwencje prawne jeszcze bardziej wpływają na jego powiązanie z otoczeniem. Funkcjonowanie w tak zmiennym środowisku wymaga dostępu do szczegółowych informacji związanych z procesem leczenia w jednostce. Aby temu sprostać SPWSZ podjęło wieloetapowy proces informatyzacji rozłożony w czasie . Od 2009 r. sukcesywnie wdrażane są**

poszczególne moduły. Proces ten pozwala na pełniejszy nadzór nad gospodarką materiałową (leki, sprzęt jednorazowy) oraz umożliwi kontrole działań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Zintegrowany System Informatyczny pozwala też na szybszą i obciążoną mniejszym błędem wyceną i raportowaniem usług zarówno do NFZ jak i innych partnerów. Szpital jako jeden z niewielu w regionie posiada w pełni zintegrowany system. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej, która pozwoli na spełnienie warunków formalnych przez Szpital uczestnictwa w dystrybucji informacji medycznej, jak i stanowi podstawę do szybszej diagnozy pacjentów wcześniej leczonych w Naszej jednostce w oparciu o poprzednie rozpoznania. Wpływa to ewidentnie na obniżenie kosztów leczenia. Na podstawie uzyskanych danych dokonywane są analizy poszczególnych Oddziałów, Poradni i jednostek w zakresie wraz z segmentacją uwzględniającą zarówno czynniki demograficzne jak i ekonomiczne. Określonym szansom i zagrożeniom w danym zakresie przypisywane są działania wspierające. Sumę tych działań przeniesiono na planowane wyniki finansowe. Szpital nadal tworzy sieć specjalności priorytetowych w większości komplementarnych w stosunku do siebie. W zakresie przychodów planuje się wzrost kontraktu w zakresie kardiologii, które zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia uznana została jako specjalizacja priorytetowa ze względu na co roku na rosnące zapotrzebowanie na świadczenia medyczne w tym zakresie. Kolejną rozwojową specjalizacją w SPWSZ jest transplantologia zarówno przeszczepy wątroby (Szpital zajmuje II miejsce w kraju pod względem liczby przeszczepów) przeszczepy nerek i rogówki. Powiązane z transplantologią są świadczenia z zakresu intensywnej opieki medycznej, jak i czynności związane z donacją narządów. W tym zakresie Szpital uruchomił w br. większą liczbę łóżek. Wpływie to również na zabiegi chirurgiczne związane z tym leczeniem oraz na i Oddziały Hepatologiczne i Wewnętrzne zajmujące się przygotowaniem i opieką pooperacyjną pacjentów transplantologicznych. Szpital zamierza również zwiększyć ilość zabiegów specjalistycznych w zakresie operacji neurochirurgicznych, laryngologicznych i urologicznych. Procedury te posiadają odrębne katalogi w ramach rozliczeń NFZ i wykonywane są w dwóch-trzech ośrodkach w województwie. Dotychczas były refundowane w całości. Obecnie Szpital rozwija swoje usługi w zakresie onkologii przewodu pokarmowego, co ma odzwierciedlenie w planowanej inwestycji.

W ramach przyjętej prognozy przychody Szpitala oszacowano przy założeniu kontynuacji działalności uwzględniając zmiany wprowadzone przez NFZ w postaci tzw. „pakietu onkologicznego”. W ramach pakietu płatnik wydzielił część środków w ramach świadczeń szpitalnych oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Na początku roku Szpital nie był w stanie skorzystać z tych środków ze względu na skomplikowaną i nieprecyzyjną formułę ich rozliczania, uzależniającą przychód szpitala od prawidłowego wypełnienia kart onkologicznych przez choćby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie NFZ upraszcza metody kwalifikacji świadczeń. Z przyjętego kierunku przez płatnika wynika, że do końca III kwartału większość podstawowych błędów systemowych zostanie wyeliminowana, dlatego założono realizację kontraktu na podobnym poziomie, „mając na uwadze brak limitów na świadczenia onkologiczne. W latach 2015-2016 dokonane będzie również przeniesienie Oddziału Kardiologii Dziecięcej do innego Szpitala w wyniku decyzji właściciela. Dlatego też skompensowano wartość przychodów. W pozostałych latach przewiduje się stały ostrożny przyrost przychodów biorąc pod uwagę, że obecnie już Szpital przyjmuje pacjentów w ilościach graniczących z możliwościami epidemiologicznymi szpitala. Pozostałe przychody operacyjne w szczególności „Dotacje” zaplanowano z założeniem kontynuacji realizacji programów polityki zdrowotnej oraz zwiększonym udziałem przychodów z tytułu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub dotacji podmiotu tworzącego.

Koszty amortyzacji zaplanowano w oparciu o przewidziane inwestycje oraz konieczność odnowy infrastruktury SPWSZ. Koszty materiałów zaplanowano w oparciu o dotychczas występujące trendy w zakresie kosztochłonnych specjalizacji szpitala. Koszty usług obcych określono w oparciu o zmiany obserwowane w poprzednich latach oraz przewidywaną dynamikę w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi odniesiono do dotychczasowej praktyki zatrudniania. Pozostałe koszty postawiono na zbliżonym poziomie

W ramach Aktywów bilansu zaplanowano stałą odbudowę i przebudowę majątku trwałego Szpitala biorąc pod uwagę zmiany w zakresie technologii medycznej oraz potrzeby wewnętrzne. W szczególności zaplanowano realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowania które SPWSZ zgłosił do podmiotu tworzącego w zakresie: Geriatrii, Oddziałów Zakaźnych oraz kompleksu obejmującego Oddział Nefrologii wraz ze stacją dializ, Oddziału Neurologii oraz Oddziałów Chorób Wewnętrznych. Dalsze lata uzależnione są od realizacji wskazanych zadań, oraz od zmian w zakresie finansowania i określania priorytetów przez Ministerstwo Zdrowia. Główne pozycje Pasywów są odzwierciedleniem planowanych projektów (rozliczenia międzyokresowe). Pozostałe pozycje w bilansie Szpitala oszacowano uwzględniając przyrost przychodów SPWSZ i łączące się z tym trendy.

Wszystkie te elementy oraz zaobserwowane trendy w poszczególnych zakresach znalazły odzwierciedlenie w planowanych wynikach finansowych.

24. Model finansowy w formie elektronicznej (jeżeli jest sporządzany).

**Odp.: Zamawiający załączył do postępowania elektroniczną wersję prognozy finansowej – załącznik nr 1.1 - załączniki do opisu**

25. Czy dla potrzeb wyliczenia ceny oferty, Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie daty uruchomienia środków na np. 01.07.2015 r., okres kredytowania 96 miesięcy licząc od dnia 01.07.2015 r., a spłata rat kapitału i odsetek co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 1 i 2**

W odniesieniu do przedmiotu kredytowania:

26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)?

Zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi z EBI pozwala na zaoferowanie atrakcyjniejszych warunków cenowych, wymaga natomiast zgody Zamawiającego na udzielanie, na wniosek EBI lub Banku, informacji na temat finansowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 28**

27. W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie krótkiej charakterystyki obejmującej:

- a. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?
- b. Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?
- c. Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego?
- d. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat);
- e. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);
- f. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.
- g. Nazwa planu rozwoju, strategii rozwoju itp. z którego wynika inwestycja, jeśli dotyczy.

**Odp.: Zamawiający udziela następujących wyjaśnień**

- a. **Zamawiający nie planuje zakupu używanych środków trwałych w ramach inwestycji**
- b. **Nie jest konieczne sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko.**
- c. **Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie 5**
- d. **Projekty nie generują nowych miejsc pracy (dokonane zostaną przesunięcia wewnętrzne);**
- e. **Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego);**
  - „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” – około 6,5 tys. hospitalizacji w ramach oddziałów,
  - „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych” – około 1 tys. osób w pierwszym roku następnie około 2-3 tys. osób wraz z Poradnią
- f. **Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. – projekty mają charakter wojewódzki a w przypadku leczenia nowotworów krajowy.**
- g. **Nazwa planu rozwoju, strategii rozwoju itp. z którego wynika inwestycja, - „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest to projekt z indykatywnej listy projektów RPO WZ na lata 2007 - 2013**

28. Harmonogram rzeczowo-finansowy (dla drugiego zadania inwestycyjnego).

**Odp.:**

Lp.	Zadania	Okres
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	III kwartał 2015
2	Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu	IV kwartał 2015-I kwartał 2016
3	Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenie	I kwartał 2016

29. Co dokładnie będzie zrobione w ramach drugiego zadania inwestycyjnego?

Odp.: **Zgodnie z opisem inwestycji (załącznik nr 1.1 do SIWZ) oraz udzieloną odpowiedzią – Zestaw 1 pytanie nr 3** ( wyjaśnienia z dnia 14.05.2015 )

30. Planowane koszty inwestycji w ujęciu netto, VAT, brutto wraz z dokumentem potwierdzającym ich przyjęcie (np. kosztorysy, zawarte umowy).

Odp.: **Planowane koszty inwestycji brutto przedstawiono w opisie inwestycji załącznik nr 1.1 do SIWZ. Poszczególne harmonogramy wyceniono w oparciu o:**

**„Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”**

Lp.	Zadania	Sposób wyceny
1	Prace przygotowawcze	Wydatki poniesione
2	Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu	Umowa w wyniku postępowania przetargowego
3	Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury medycznej	analiza cen rynkowych ( w trakcie postępowania przetargowego)
4	Zakup wyposażenia	analiza cen rynkowych( postępowanie w trakcie opracowania)
5	Zarządzanie projektem	Szacunek własny
6	Promocja projektu	Szacunek własny

**Wynik postępowania przetargowego w zakresie robót budowlanych znajduje się na stronach internetowych [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) zakładka Zamówienia publiczne.**

**Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”**

Lp.	Zadania	Sposób wyceny
1	Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu	Szacunek w oparciu o wskaźniki
2	Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenie	Szacunek własny w oparciu o analizę potrzeb

31. Czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto)?

Odp.: **Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 9**

32. Dokumenty potwierdzające źródła finansowania inwestycji - wkład własny, dotacje, pożyczki, itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie już wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki, itp.).

Odp.: **Zamawiający załącza umowę dotacji na kwotę 1.000.000,00 zł do projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”. Pozostały wkład własny jest sukcesywnie wydatkowany w ramach realizacji.**

**W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II**

**załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

33. Czy Zamawiający dysponuje dokumentem potwierdzającym przeniesienie zaoszczędzonych środków w ramach innego projektu do finansowania pierwszego zadania inwestycyjnego? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie. Skąd Zamawiający ma pewność, że środki te zostaną przeniesione w ramach realizowanych zadań i tym samym, zbilansowane zostaną źródła finansowania inwestycji będącej przedmiotem SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 1 pytanie nr 2**

34. Czy Zamawiający przewiduje udokumentowanie wkładu własnego? Jeżeli tak, to w jaki sposób (np. przed uruchomieniem kredytu, proporcjonalnie w trakcie kredytowania)?

**Odp.: Wkład własny jest wydatkowany proporcjonalnie do realizacji projektu. Zamawiający nie przewiduje udokumentowania wkładu własnego.**

35. Czy, w przypadku wzrostu kosztu realizacji inwestycji, Zamawiający będzie posiadał źródła ich sfinansowania? Prosimy o szczegółową odpowiedź.

**Odp.: Na chwilę obecną nie przewiduje się znaczącego wzrostu kosztów inwestycji. W ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” wykonano większość prac rozbiórkowych i nie natrafiono na znaczące trudności lub zmiany w stosunku do projektu. Wstępne wyniki postępowania na zakup dwóch angiokardiografów wskazują na uzyskanie oszczędności, które wyniosą powyżej 1 mln zł, podobny efekt Szpital przewiduje w ramach pozostałych postępowań.**

**Projekt „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych” na chwilę obecną będzie rozwijany i realizowany w ramach dostępnych środków i może być ograniczony w przypadku przekroczenia planów.**

36. Jaka jest data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji?

**Odp.: Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji**

**a) „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” – rozpoczęcie 08.01.2015 r. - zakończenie finansowe 31.12.2015 r.**

**b) Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych – rozpoczęcie 24.03.2015 r. -zakończenie finansowe 31.03.2016 r. Rozpoczęcie obejmuje również prace koncepcyjne.**

37. Na jakim etapie znajduje się inwestycja? Jaki jest stan zaawansowania inwestycji? Co zostało zrobione, a co jest do ukończenia? Czy termin zakończenia wskazany w umowie dotacyjnej będzie dotrzymany?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 1 pytanie nr 3**

38. Czy Zamawiający przewiduje refinansowanie wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji? Jeżeli tak, w jakim okresie wydatki te zostały poniesione?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 3 pytanie nr 8**

39. Prosimy o informację o wykonawcy inwestycji. Czy wykonawca został wybrany zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych?

**Odp.: Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest firma SKANSKA wybrana w postępowaniu przetargowym znak sprawy NZ/220/68/2014.**

40. W jaki sposób realizowany jest nadzór nad inwestycją? Czy została zawarta stosowna umowa? Jeżeli tak, prosimy o jej udostępnienie.

**Odp.: Zamawiający realizuje nadzór we własnym zakresie poprzez powołany zespół projektowy.**

41. Jakie efekty ekonomiczne przyniosą realizowane inwestycje?

**Odp.: Główne założenia realizacji projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” przedstawia załączone studium wykonalności – pytanie 22.**



„Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych” stanowi zapewnienie pełnej kompleksowej opieki specjalistycznej dla pacjentów z nowotworami, u których niezbędne jest leczenie systemowe w oparciu o chemioterapię. W ramach realizacji umowy z NFZ Szpital planuje zarówno możliwości realizacji tzw. pakietu okolicznego bez limitów, co daje praktycznie uwolnienie świadczeń realizowanych obecnie w ramach podstawowych limitów poszczególnych specjalności, jak i rozszerzenie wartości kontraktu od 4 do 6 mln w ciągu dwóch lat. W zależności od dalszego rozwoju tej strategicznej dziedziny szacowany jest rozwój nowych sposobów leczenia np. „chemoembolizacji” unikatowych w skali regionu, co poprawi konkurencyjność SPWSZ w stosunku do innych jednostek. Należy pamiętać, że choroby nowotworowe znajdują wysokie miejsce w ramach potrzeb zdrowotnych, a zmiany w tym zakresie w ramach rozliczeń z NFZ idą w kierunku zapewnienia zwiększonego finansowania tego typu świadczeń.

42. Prawomocne pozwolenie na budowę.

**Odp.: Zamawiający załącza prawomocne pozwolenie na budowę w zakresie projektu Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”.**

**W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 2” na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony II załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

43. Polisa dotycząca ubezpieczenia budowy od ryzyk w trakcie budowy wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.

**Odp.: Polisę dotyczącą ryzyk budowy zawiera Wykonawca robót budowlanych.**

44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia budowy?

**Odp.: W związku z odpowiedzią na pytanie 43 nie możliwości ustanowienia zabezpieczenia.**

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu klauzul umownych, jn.:  
- zaświadczenie z US/ZUS - Kredytobiorca zobowiązany jest w okresach rocznych do dostarczenia do Banku aktualnych, tj. wystawionych nie wcześniej niż 90 dni przed dniem przedłożenia ich w Banku, zaświadczeń wystawionych przez właściwy Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez Kredytobiorcę z płatnościami wobec tych instytucji.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na kwartalne przekazywanie w Banku informacji o stanie zaawansowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę**

47. Czy, po zakończeniu realizacji inwestycji, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie:  
- końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz w przypadku wystąpienia usterek - końcowego protokołu odbioru usterek w terminie 30 dni od daty ich podpisania,  
- pozwolenia na użytkowanie w terminie 30 dni od daty jego wydania.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę**

48. Jednocześnie, mając na uwadze zakres sprawy i procedury bankowe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.06.2015

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, przesuwa termin składania ofert do dnia 15.06.2015 r.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 15.06.2015 r. do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2015 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 19 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”**

**oraz zapisy w rozdziale VIII SIWZ w pkt. 1 otrzymując brzmienie:**

**1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 15.06.2015 r. do godz. 09:00 w wysokości: 18.000,00 PLN**

**ZESTAW 7**

1) Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytanie nr 14**

2) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytanie nr 12**

3) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – pytanie nr 2**

4) Prosimy o wskazanie następujących informacji:

- a) aktualnej liczby łóżek,
- b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,
- c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r. i 2014r.,

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytanie nr 5. Ponadto zamawiający informuje, że w 2013 r. hospitalizował 47 523 pacjentów wliczając oddziały dzienne (stacja dializ oraz rehabilitacje dzienna)**

5) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.

**Odp.: Zamawiający zamieszcza poniżej główne inwestycje realizowane w ostatnich 5 latach**

**a) Inwestycje realizowane przy pomocy środków Unii Europejskiej**

Lp.	Nazwa projektu	Wartość projektu w tys. zł	Krótki opis
1	Centrum zabiegowe z zapleczem łóżkowym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	45.998 tys. zł	Przebudowa budynków wraz z z wyposażeniem na potrzeby oddziałów zabiegowych wraz z zintegrowanym blokiem operacyjnym oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
2	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym publicznym Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	11.643 tys. zł	Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem specjalistycznej aparatury medycznej (tomograf, usg, fibroskan) oraz wyposażenia nowoczesnego zakładu radiologii i umieszczenia go w ramach struktur centrum zabiegowego

**b) Inwestycje realizowane w latach 2010-2014 w ramach umów z Ministerstwem Zdrowia (POLKARD, POLGRAFT) – wartość nakładów na sprzęt specjalistyczny wyniosła 1.353 tys. zł. Zakupy sprzętu miały na celu doposażenie ośrodków transplantacyjnych oraz Oddziałów Kardiologii w ramach środków MZ.**

**c) Inwestycje w infrastrukturę oraz zakupy sprzętu w latach 2010-2014 w ramach umów z podmiotem tworzącym – wartość inwestycji 15.500 tys. zł. Dotyczy to modernizacji istniejących budynków oraz zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia.**

6) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.

## **Odp.: Główne inwestycje planowane w kolejnych latach**

1. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych” – szacunkowa wartość inwestycji 6.406.000,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Termin uzależniony jest od podpisania umowy.

Celem projektu jest poprawa zdrowia osób starszych zamieszkujących województwo zachodniopomorskie poprzez podjęcie kompleksowych działań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, opieką nad osobami starszymi i edukacją osób starszych w zakresie dbania o swoje zdrowie.

Obecnie złożono fiszkę projektową, Szpital czeka na decyzje – realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków.

2. „Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ” – szacunkowa wartość inwestycji 20.000.000,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Termin uzależniony jest od podpisania umowy.

Realizacja założeń niniejszego projektu jest kolejnym etapem działań, mających na celu dostosowanie infrastruktury technicznej Szpitala do wymogów prawnych oraz standardów europejskich, w tym do:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.);
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Działania dostosowawcze podjęte zostały w latach 90-tych ubiegłego stulecia, a ich zakres został opracowany na podstawie analizy potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Rozciągłość w czasie spowodowana jest ogromem zakresu prac dostosowawczych oraz powiązanych z tym nakładów finansowych. działania inwestycyjne w szpitalu zmierzają do zmiany charakteru zabudowy szpitala – z pawilonowej – na zwartą, połączoną ze sobą. zwarta zabudowa oraz centralizacją działalności szpitalnej wokół wyspecjalizowanych jednostek diagnostyczno-zabiegowych zabezpieczy pacjentom optymalny proces leczenia oparty o wymagane standardy medyczne (bez konieczności przewożenia między budynkami, z bezpośrednim dostępem do kadry medycznej różnych specjalności oraz specjalistycznym sprzętem medycznym).

Realizacja inwestycji wypełni także wymogi stawiane ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570). Problemy oddziałów zakaźnych znalazły również zrozumienie w strategii województwa, co znalazło odzwierciedlenie w wpisie do PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO „OCHRONA ZDROWIA” WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Obecnie złożono fiszkę projektową, Szpital czeka na decyzje – realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków.

3. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i transplantacji Nerek Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego” – szacunkowa wartość inwestycji 28.000.000,00 zł. . Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Termin uzależniony jest od podpisania umowy.

Cel projektu: Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych w SPWSZ, świadczonych na oddziałach neurologii, nefrologii i chorób wewnętrznych.

Cele szczegółowe projektu:

1. Skupienie w jednym budynku lekarzy różnych specjalności, co w wielu przypadkach przyspieszy postawienie diagnozy, skróci proces leczenia, zwiększy skuteczność prowadzonych terapii.

- Bliskość lekarzy ze specjalnością choroby wewnętrzne jest szczególnie istotna dla Oddziału Neurologii, Oddziału Udarowego oraz Oddziału Nefrologii.
2. Bezpośrednie połączenie oddziałów objętych projektem z Centrum Diagnostyki Obrazowej, spowoduje zlikwidowanie konieczności przewożenia pacjentów pomiędzy budynkami na badania diagnostyczne, a w efekcie znacząco ograniczy potencjalne powikłania i zakażenia wynikające z transportu zewnętrznego pacjentów. Wpłynie również na ograniczenie kosztów transportu medycznego koniecznego do zabezpieczenia takich przewozów.
  3. Dostosowanie oddziałów: Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego SPWSZ w Szczecinie do wymagań prawnych określonych w stosownych przepisach wydanych przez właściwych ministrów.
  4. Dostosowanie Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek do potrzeb związanych z działalnością transplantacyjną - zarówno w zakresie przygotowania pacjentów do przeszczepu nerki jak i w zakresie opieki medycznej po przeszczepie. Oddział jest najstarszym i najbardziej doświadczonym w regionie ośrodkiem tego typu.
  5. Poprawa warunków lokalowych Stacji Dializ wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących standardów i metod realizacji świadczeń. Jest to zagadnienie szczególnie ważne dla Szpitala, który boryka się z odpływem pacjentów z uwagi na warunki lokalowe realizacji dializ. Należy pamiętać, że pacjent w Stacji przebywa kilka razy w tygodniu po 5-6 godzin i z reguły jest to procedura realizowana dożywno.
  6. Dostosowanie infrastruktury technicznej SPWSZ w Szczecinie do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych, co ma szczególne znaczenia w tzw. „starzejącym się społeczeństwie”. Oddziały, które znajdą się w nowej lokalizacji stanowią zabezpieczenie właśnie dla ludzi starszych, obarczanych wysokim ryzykiem związanym z wiekiem. Są to przed wszystkim Oddziały:
    - a. Neurologii i Udarowy – 65% pacjentów powyżej 60 lat, w tym 20% pacjentów powyżej 80 lat,
    - b. Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego – 65% pacjentów powyżej 60 lat, w tym 15% pacjentów powyżej 80 lat.
  7. Poprawa organizacji pracy i sprawności działania personelu medycznego, pracującego z pacjentami w zawansowanym wieku, z ograniczoną sprawnością ruchową, często bez kontaktu słowno-logicznego (Oddział Neurologii i Oddział Udarowy).
  8. Skrócenie czasu pobytu pacjenta w Szpitalu, poprzez poprawę logistyki w transporcie pacjentów, łatwiejszy dostęp do diagnostyki radiologicznej,
  9. Obniżenie kosztów funkcjonowania transportu wewnętrznego medycznego i niemedycego - wynikające z centralizacji oddziałów w szpitalu.
  10. Obecnie złożono fiszkę projektową, Szpital czeka na decyzje – realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków.

**Z-ca DYREKTORA**  
**ds. Ekonomiczno- Administracyjnych**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego**  
**Małgorzata Usielska**