



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/43/W3/2015**

**Data:
26.05.2015 r**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/43/2015 pn. Udzielenie i obsługa kredytu na realizację inwestycji pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” oraz sfinansowania przebudowy i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 8

1. Proszę o informację gdzie znajduje się załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy)

Odp.: Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach nr 2 z dnia 22.05.2015 r - Zestawie 5, pytanie nr 6

2. Z uwagi na okres wykorzystania kredytu, który upływa w dniu 31.03.2016 r., proszę o potwierdzenie, czy spłata rat kapitałowych rozpocznie się od 30.04.2016 r? Jest to istotne w uwagi na ustalenie okresu kredytowania, który rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. W związku z tym, w celach porównawczych, dla ustalenia okresu kredytowania proszę o określenie miesiąca, w którym nastąpi podpisanie umowy.

Odp.: Planowane rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych rozpocznie się od 30.04.2016 r., z zastrzeżeniem Rozdział XVI pkt 6 lit g). Planowane popisanie umowy nastąpi na koniec czerwca br.

3. Czy poręczenie podmiotu tworzącego będzie według prawa cywilnego, czy wekslowe? Jeśli wg prawa cywilnego, czy dodatkowym prawnym zabezpieczeniem, oprócz wymienionych w SIWZ może być weksel i oświadczenie Kredytobiorcy i Poręczyciela o poddaniu się egzekucji?

Odp.: Poręczenie podmiotu tworzącego będzie według prawa cywilnego. Zamawiający udzieli dodatkowego zabezpieczenia zgodnie z odpowiedzią – Zestaw 4 pytania nr 24 i 25 (wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.05.2015 r). Poręczyciel nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenia.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelna
Pielęgniarka
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

ZESTAW 9

1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, że uchwała o przyznaniu poręczenia organu założycielskiego stanowiącej jedną z form zabezpieczenia, zostanie podjęta po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Wobec powyższego, prosimy o odpowiedź czy przed podpisaniem umowy nastąpi rozstrzygnięcie w tym zakresie ?

Odp.: Zgodnie z informacją od Poręczyciela planowane jest rozstrzygnięcie przed podpisaniem umowy.

2. Prosimy także o informacje czy organ założycielski dysponuje w budżecie na obecny rok rezerwą w zakresie możliwości udzielenia takiego poręczenia?

Odp.: Zgodnie z informacją od Poręczyciela jest taka możliwość.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku braku pozyskania od organu założycielskiego zabezpieczenia w postaci poręczenie w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca miał prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu w stan natychmiastowej wymagalności?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z załącznikiem 1.1 pkt 6 a) planowane uruchomienie kredytu lub pożyczki nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od podpisania umowy i ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. Oznacza to, że kredyt nie zostanie uruchomiony bez posiadania zabezpieczenia określonego w pkt 7 opisu przedmiotu zamówienia, dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

ZESTAW 10

1. Czy Zamawiający przedłoży uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe oraz uchwały o podziale zysku za lata 2012,2013 i 2014. ?

Odp. Zamawiający załącza ww. uchwały.

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 3” na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony III załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

2. W raporcie biegłego za 2012 rok brakuje stron 19-20. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zamawiający załącza pełny raport.

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 3” na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony III załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

3. Czy załączona struktura zobowiązań handlowych dotyczy zobowiązań nieprzeterminowanych, a struktura należności handlowych (wiekowanie) należności przeterminowanych (wymagalnych) ?

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Czy Zamawiający przedłoży opinię o obsłudze i współpracy w zakresie finansowania inwestycyjnego w ING Banku SA ?

Odp. Zamawiający przedkłada opinie w ww. zakresie.

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 3” na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony III

załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

5. Czy Zamawiający przedłoży uchwałę o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązania/kredytu wraz z opinią rady społecznej szpitala?

Odp.: Zamawiający załączył ww. dokument do odpowiedziach wcześniejszych – Zestaw 4 pytanie nr 15. (Wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.05.2015 r)

6. Czy Zamawiający przedłoży uchwałę jednostki udzielającej poręczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie takiego poręczenia? Czy w budżecie jednostki udzielającej poręczenia takowe poręczenie jest przewidziane?

Odp.: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada uchwały. Planowane podjęcie uchwały przypada na II połowę czerwca. Zgodnie z informacją od Poręczyciela jest taka możliwość – Zestaw 8 pytanie 2.

7. Termin uruchomienia kredytu, wskazany w Rozdziale XVI pkt 6 a), określony jest w „dniach”, podczas, gdy w pkt c) mowa jest o „dniach roboczych”. Jak jest intencja Zamawiającego w tym względzie ?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że pkt 6 a) termin uruchomienia kredytu wskazany jak wyżej dotyczy „dni roboczych”

8. W pkt 6 f) Rozdziału XVI Zamawiający określa termin spłaty wierzytelności z tytułu kredytu, odnosząc się do „dni wolnych i świąt”. Tymczasem w przepisach prawa nie figuruje pojęcie „dni wolnych”, natomiast pojęcie „dni wolnych od pracy” obejmuje zarówno święta jak i niedziele (ustawa z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy – tj. Dz.U. z 2015r. poz. 90). Prośba o informację co do intencji Zamawiającego w tym względzie.

Odp. Odpowiedź – patrz: Zestaw 4 pytanie nr 15.(wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.05.2015 r)

9. Postanowienia SIWZ, dotyczące umowy kredytu są niejasne: z jednej strony Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy, wskazując jedynie, że treść umowy, zawartej z Wykonawcą wybranym w postępowaniu musi uwzględniać postanowienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdz. VI pkt 4 ppkt 4 SIWZ), z drugiej zaś – w Rozdziale XIV pkt 1 ppkt2), Zamawiający zastrzega, że „Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,„. Skoro w materiałach udostępnionych Wykonawcom nie ma zał. Nr 5, właściwa wydaje się wersja pierwsza – prośba o potwierdzenie. Ponadto, jeśli właściwa jest wersja pierwsza, prosimy o wskazanie , od jakiej daty Zamawiający będzie liczyć 3 dni na dostarczenie projektu umowy – od daty złożenia oferty, od daty zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, innej daty?

Odp.: Odpowiedź – Zestaw 5 pytanie nr 6 (wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.05.2015 r)

10. W kontekście cesji z umowy z NFZ - czy jest wymagana zgoda Dyrektora właściwego Oddziału NFZ? Jeśli tak, to czy zostanie udzielona? Umowa obowiązuje do 30.06.2016, czy przedmiotem zabezpieczenia będzie również kolejna umowa, do czasu spłacenia kredytu do 50%. ?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) Szpital występuje o wyrażenie pisemnej zgody na przeniesienie praw (dokonanie przelewu wierzytelności) z umowy do Dyrektora Oddziału NFZ. Dotychczas nie odmówiono udzielenia takiej zgody. W ocenie Zamawiającego cesja wydana jest na okres obowiązywania umowy. Zamawiający załącza jako przykład wydaną zgodę przez Oddział NFZ .

W/w dokument został zamieszczony w folderze „Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wyjaśnieniami nr 3” na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „załączniki”. Jednocześnie zmienia się brzmienie załącznika nr 1.1 – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony III załącznik 1.1 do SIWZ – wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pozostała część odpowiedzi zgodnie z – Zestaw 4 pytanie nr 27 (wyj. nr 2 z dnia 22.05.2015 r)

11. Pkt 10 – Zamawiający zastrzega, że po spłacie 50% należności z tytułu kapitału kredytu może stanowić jedynie poręczenie, wymienione w pkt 6 ppkt a). Poręczenie wymienione jest w pkt 7 ppkt a) - czy zatem należy traktować przywołanie jako oczywistą omyłkę?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do oczywistej pomyłki i dokonuje korekty ww. zapisu pkt 10 - „Po spłacie 50% kwoty kapitału przez Zamawiającego jedyne zabezpieczenie może stanowić poręczenie określone w pkt 7 ppkt a)”

12. Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z tytułu umowy kredytu ani ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco. Czy Zamawiający rozważy możliwość wystawienia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, jeśli tak, do jakiej kwoty?

Odp.: Odpowiedź – Zestaw 4 pytanie nr 25(wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.05.2015 r)

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia kredytu na wskazane w dyspozycji konta kontrahentów (zgodnie z fakturami lub innymi dokumentami rozliczeniowymi) - (rozdział XVI, pkt 6, b), w jakiej formie nastąpi udokumentowanie uruchomienia w sytuacji kiedy środki z kredytu Zamawiający będzie sam przekazywać na rachunki kontrahentów,

Odp.: Zamawiający uzupełnia SIWSZ oraz opis przedmiotu zamówienia o pkt 24 i nadaje mu brzmienie:

„ Zamawiający przedstawi dokumenty uzasadniające prawidłowość wykorzystania uruchomionych środków, w terminie 10 dni roboczych po uruchomieniu każdej transzy.”

Powyższa zmiana została naniesiona poprawionym II Załączniku nr 1 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”

14. rozdział XVI, pkt 6, c) - czy do zleceń płatniczych będą załączane dokumenty rozliczeniowe dot. płatności (faktury) ?

Odp.: Odpowiedź – Zestaw 3 pytanie nr 3 (wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.05.2015 r)

15. rozdział XVI, pkt 6, f, h) - czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty w dniu następnym – jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dni wolne i/lub święta ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty w dniu następnym – jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dni wolne i/lub święta.

16. rozdział XVI, pkt 17: Czy zapis tego punktu nie wyklucza się z zapisami punktów 6 f), h) – Zamawiający pisze, że jeżeli termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy, uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.

Odp. Odpowiedź – Zestaw 4 pytanie nr 20 (wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.05.2015 r)

17. rozdział XVI, pkt 6, k) - czy Zamawiający zaakceptuje zapis stawki referencyjnej WIBOR3M: „Stawką referencyjną dla określania stopy procentowej dla kredytu jest stawka WIBOR3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów PKO BP SA obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów PKO BP SA z notowaniem stawki WIBOR3M, stosuje się stawkę WIBOR3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów PKO BP SA w dniu poprzedzającym ten dzień” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. rozdział XVI, pkt 9 - czy środki z umowy z NFZ będą wpływały na rachunek w Banku w całym okresie kredytowania (czy do czasu ważności zabezpieczenia kredytu), czy będzie to rachunek techniczny, bieżący ?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wpływu na rachunek kredytowy środków z NFZ. Wydzielony rachunek ma charakter techniczny.

19. rozdział XVI, pkt 14: Czy Zamawiający zaakceptuje inną możliwość wglądu w operacje na rachunku kredytowym (jak dostęp elektroniczny do tego rachunku) – np. wydruki historii, wyciągi bankowe?

Odp.: Zamawiający zaakceptuje inne możliwości wglądu w operacje pod warunkiem zachowania zapisów z pkt 19 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

ZESTAW 11

1. Jaka jest łączna kwota środków pieniężnych wydanych na realizację inwestycji pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”?

Odp.:

Lp.	Zadania	Koszty poniesione
1	Prace przygotowawcze	261 990,00 zł
2	Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu	1 556 015,21 zł
3	Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury medycznej	0,00 zł
4	Zakup wyposażenia	0,00 zł
5	Zarządzanie projektem	103 918,46zł
6	Promocja projektu	952,86 zł
Razem		1 922 876,53zł

2. Jaka jest łączna kwota środków pieniężnych wydanych na realizację inwestycji dotyczącej utworzenia „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”?

Odp.:

Lp.	Zadania	Koszty poniesione
1	Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu	24.600,00 zł
2	Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenie	0,00 zł
Razem		24 600,00 zł

3. W jakiej części wydatki ww. zostały pokryte ze środków własnych, a w jakiej z dotacji. W jakiej wysokości Zamawiający otrzymał już dotacje - proszę o informację w rozbiu na inwestycje)?

Odp.: Według stanu na dzień dzisiejszy:

- a) „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” – dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 1.460.890,21 zł, dofinansowanie z dotacji 0,00 zł
- b) „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych” – dofinansowanie nie dotyczy

4. Czy wydane środki własne mają podlegać refinansowaniu ze środków z kredytu, w jakiej części?

Odp.: Odpowiedź – Zestaw 3 pytanie nr 8 (wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.05.2015 r)

5. Dlaczego wnioskowany okres wykorzystania kredytu (tj. 31.03.2016r.) jest dłuższy od terminu finansowego rozliczenia inwestycji wskazanego w umowie o dofinansowanie (tj. 31.12.2015r.)? Czy planowane jest wydłużenie terminu finansowego rozliczenia inwestycji do 31.03.2016r.? Czy uzyskano już wszystkie wymagane zgody na to wydłużenie?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że okres wykorzystania kredytu dotyczy obu inwestycji. Według przyjętego sposobu działania w pierwszej kolejności (tj. do 31.12.2015 r.) zakończony zostanie projekt „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”, a następnie w okresie styczeń-marzec 2016 r. planuje się zakończenie projektu „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”. Pozwoli to na dotrzymanie terminów umownych bez konieczności wydłużenia rozliczenia.

6. Proszę o przedstawienie pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych w ramach obu inwestycji.

Odp.: Dokument w zakresie projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” załączono do zestawu 6 pytanie nr 42. (wyj. nr 2 – z dnia 22.05.2015 r)

W przypadku „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych” pozwolenie uzyskane zostanie po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową.

7. Proszę o podanie nazwy wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”. Jaka jest kwota kontraktu podpisanego na wykonanie tych robót i zagospodarowanie terenu?

Odp.: Zamawiający informuje, że Generalnym Wykonawcom jest firma SKANSKA S.A. Wartość umowy wynosi 11.996.985,00 zł.

8. Proszę o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ, Rozdział XVI, pkt 6.f-g). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość spłacania rat kapitałowych w okresie wykorzystania kredytu i w przypadku uruchomienia kredytu w łącznej kwocie nie wyższej niż 5.000.000 zł?

Odp.: Odpowiedź – Zestaw 3 pytanie nr 5 (wyj. nr 2 – z dnia 22.05.2015 r)

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie Wykonawcy zestawień stanu należności scedowanych na rzecz Wykonawcy (wraz z informacją o poziomie ich przeterminowania) w okresach kwartalnych?

Odp.: Zamawiający wyrażą zgodę.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na informowanie Wykonawcy o zmianach w umowie z NFZ, o której mowa w SIWZ, Rozdział XVI, pkt 7.b), w terminie 15 dni od dokonania tych zmian?

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie do Wykonawcy sprawozdań finansowych oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej w okresach kwartalnych oraz w układzie rocznym wraz z opinią i Raportem Audytora w całym okresie kredytowania?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie do Wykonawcy sprawozdań finansowych oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej w okresach kwartalnych, a w układzie rocznym wraz z opinią i Raportem biegłego rewidenta w całym okresie kredytowania.

12. Proszę o przedstawienie dokumentacji poświadczającej przyznanie dotacji celowej w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie inwestycji, o której mowa w SIWZ.

Odp.: Odpowiedź – Zestaw 6 pytanie nr 32 (wyj. nr 2 – z dnia 22.05.2015 r)

13. Proszę o dane finansowe Zamawiającego (RW i bilans) za 1Q 2015

Odp. Odpowiedź – Zestaw 6 pytanie nr 4 (wyj. nr 2 – z dnia 22.05.2015 r)

14. Proszę o wyjaśnienie ponoszonych corocznie strat na działalności podstawowej.

Odp.:

Straty na sprzedaży wykazywane w rachunku zysków i strat są efektem realizacji od wielu lat przez SPWSZ programu polityki zdrowotnej pt. „ Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce. Program polega na podawaniu leków Anty HIV zakwalifikowanym pacjentów pod nadzorem lekarskim przez wytypowane ośrodki. Leki oraz odczynniki przekazywane są nieodpłatnie na rzecz Szpitala przez koordynatora programu tj. Krajowe Centrum ds. Aids. Wartość otrzymanych leków i odczynników wykazywana jest zgodnie ze standardami rachunkowości jako pozostałe przychody operacyjne (RZIS „Dotacje), a koszty obciążają „Koszty Działalności operacyjnej” Wartość projektu w 2014 r. wyniosła 14 974 407,46 zł. Uwzględniając powyższe wynik na sprzedaży kształtowałby się na poziomie – -4 187 098,51 zł.

Postęp w medycynie i rosnące oczekiwania z jednej strony pacjentów w stosunku do jednostek udzielających świadczeń z drugiej personelu medycznego chcącego te oczekiwania spełnić i się rozwijać stawia SPWSZ przed koniecznością intensywnej przebudowy oraz rozbudowy infrastruktury szpitalnej, a co za tym idzie wzrostem kosztów związanych z amortyzacją środków trwałych jak i z utrzymaniem w sprawności majątku, co generuje koszty związane z bieżącym nadzorem w ramach usług obcych. Większość zaplanowanych inwestycji dzięki staraniom Zarządu znajduje pokrycie w zewnętrznych źródłach finansowania w postaci środków z Unii Europejskiej, bądź dotacji podmiotu tworzącego oraz innych instytucji.

Taki kierunek działań został również przyjęty na kolejne lata. Coroczny wzrost wartości realizowanego kontraktu pociąga za sobą również zwiększone koszty leków i materiałów medycznych. Wzrost kosztów materiałów dotyczy w szczególności jednostek o strategicznym znaczeniu dla województwa jak kardiologia, neurochirurgia, zakaźny, hepatologia, anestezjologia, gdzie ze względu na zły stan pacjentów zgłaszających się do Naszej jednostki dochodzi do konieczności stosowania bardziej wzmożonego leczenia z większą ilości leków i materiałów medycznych. Szpital w wielu przypadkach pozostaje ostatnią deską ratunku, i nie ma wpływu na zgłaszające się przypadki. Dla zmniejszenia deficytu w skrajnych przypadkach występuje do NFZ o indywidualne rozliczenia pacjenta, co daje możliwość odzyskania poniesionych kosztów.

Oprócz działań bezpośrednio w zakresie procesu leczenia Zarząd prowadzi działania związane z samym funkcjonowaniem jednostki dokonano wydzielenia pozostałej w gestii SPWSZ działalności pomocniczej w zakresie sprzątnięcia, transportu wewnętrznego i zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych, konserwacji budynków (warsztaty), leasingu bielizny szpitalnej oraz częściowej obsługi informatycznej. Zlikwidowana została działalność w zakresie usług krótkoterminowego zakwaterowania, dawne hotele pielęgniarskie poprzez odsprzedaż majątku lub zmianę przeznaczenia budynku na Poradnie Specjalistyczne.

Realizowany jest również dwu etapowy proces wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, obejmujący całą działalność medyczną Szpitala. Proces ten pozwala na pełniejszy nadzór nad gospodarką materiałową (leki, sprzęt jednorazowy) oraz umożliwia kontrole działań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Zintegrowany System Informatyczny pozwala też na szybszą i obciążoną mniejszym błędem wyceną i raportowaniem usług zarówno do NFZ jak i innych partnerów.

Niezależnie od powyższych wyjaśnień Dyrekcja Szpitala na bieżąco prowadzi działania mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki.

15. Czy Zamawiający otrzymuje dotacje od właściciela do: prowadzonej działalności bieżącej, do realizowanych inwestycji, w jakiej kwocie w latach 2013r.-2014r. i w jaki sposób są one księgowane?

Odp.: Zamawiający nie otrzymuje dotacji od podmiotu tworzącego do prowadzonej działalności bieżącej, a jedynie na realizację zadań inwestycyjnych oraz programów profilaktycznych. Wartość dotacji przedstawiono w odpowiedzi – zestaw 7 pytanie nr 5.(wyjaśnienia nr 2) Dotacje od właściciela księgowane są w ramach Rozliczeń Międzyokresowych Przychodów i rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji w przychody operacyjne.

16. Jaka jest kwota tzw. „nadwykonań” (powyżej kontraktu z NFZ) na k. 2014r., kiedy nastąpi zapłata za te świadczenia i czy zostały na nią utworzone rezerwy (w jakiej wysokości)?

Odp.: Odpowiedź – Zestaw 6 pytanie nr 4. (wyj. nr 2 z 22.05.2015 r) Świadczenia za 2014 r. rozliczono w całości zgodnie z ugodą, w związku z czym nie było podstaw do tworzenia rezerw.

17. Proszę o wyszczególnienie źródeł przychodów (oraz podanie ich kwot) zaksięgowanych w 2014r. jako dotacje i inne przychody operacyjne w ramach pozostałych przychodów operacyjnych.

Odp.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota za 2014 r.
1	Program polityki zdrowotnej budżetu Państwa (leki i odczynniki otrzymane nieodpłatnie)	14 974 407,46 zł
2	Dotacje i dofinansowanie do środków trwałych (rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji)	4 699 635,69 zł
	Razem	19 674 043,15 zł

18. Proszę o podanie ilości zrealizowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków unijnych i łącznej kwoty przyznanych dotacji ze środków unijnych.

Odp.: Odpowiedź – Zestaw 7 pytanie nr 5. (wyj. nr 2 – z dnia 22.05.2015 r)

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę by poręczenie, o którym mowa w SIWZ, Rozdział XVI, pkt 7.a), obowiązywało miesiąc dłużej od terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej kredytu?

Odp.: Zgodnie z informacją od Poręczyciela umowa poręczenia nie zawiera daty końcowej. Zasadniczo przyjmuje się, że jest ono ważne do spłaty ostatniej raty kapitałowej kredytu.

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na:

comiesięczny wpływ część należności z umowy z NFZ na rachunek w Banku kredytującym min. w wysokości raty kapitałowej i odsetek, lub ustanowienie zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco i pełnomocnictwa do rachunku, na który mają wpływać środki z tyt. umowy z NFZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Ponadto do zamawiającego wpłynęła prośba o udostępnienie danych finansowych za 2012r., 2013r. oraz 2014r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje) oraz opinię i raport biegłego rewidenta.

Odp.: Zamawiający informuje, że zamieścił ww. dane finansowe na stronie internetowej w ramach załączników do opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1.1- załączniki do opisu przedmiotu zamówienia)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak