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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu wykonawczego II etapu przebudowy i nadbudowy budynku administracji  
SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2 

 

1. Przedmiot projektowania 
 

Przedmiotem projektowania jest przebudowa i nadbudowa budynku administracji Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2 ze zmianą 

sposobu użytkowania parteru i I piętra na potrzeby poradni specjalistycznych. Inwestor zrealizował już  

I etap inwestycji, obejmujący przebudowę skrzydła budynku od ulicy Broniewskiego, z wejściem 

głównym i windą, zagospodarowanie całego terenu działki z przebudową schodów zewnętrznych oraz 

termomodernizację wszystkich ścian budynku i dachu nad częścią wyższą.  

  II etap inwestycji obejmuje przebudowę i nadbudowę niższego skrzydła budynku, zlokalizowanego 

wzdłuż ulicy Arkońskiej, ze zmianą sposobu użytkowania parteru i części I piętra na potrzeby poradni 

specjalistycznych. 

  Opracowanie obejmuje rozwiązania przestrzenno – funkcjonalne i budowlane, mające na celu 

dostosowanie budynku do aktualnych wymagań i potrzeb nowej funkcji. 
 

2. Podstawa opracowania 
 

 Umowa z Inwestorem nr NZ/223/329/2014 z dnia 29.12.2014 r. 

 Inwentaryzacja pomieszczeń, wykonana przez autorów opracowania 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Szczecina 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 

 Projekt budowlany, wykonany w marcu 2015 r, zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę 

 Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem  
 

3. Charakterystyka ogólna obiektu 
 

3.1. Lokalizacja i stan istniejący 
 

   Budynek objęty opracowaniem położony jest na wydzielonej działce nr 28, w obrębie ewidencyjnym 

2036, zlokalizowanej u zbiegu ulic Arkońskiej i Broniewskiego, należącej do Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Działka ta jest oddzielona ulicą Broniewskiego od 

terenu mieszczącego główne budynki szpitala. Teren działki jest częściowo ogrodzony. Główne wejście  

do budynku znajduje się od ulicy Broniewskiego, na wprost jednego z wjazdów na teren szpitala. 

Zewnętrzne schody wejściowe znajdują się na działce nr 23/2, należącej do pasa drogowego ulicy 

Broniewskiego. 

 Budynek zbudowany został w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia jako hotel pracowniczy dla 

pielęgniarek SP WSZ i do zeszłego roku tak był użytkowany. Obecnie, po przeprowadzeniu procedury 

zmiany sposobu użytkowania, do budynku przeniesiono w trybie pilnym (z uwagi na zły stan techniczny 

dotychczasowej siedziby) całą administrację szpitala. 

 Jest to budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, przekryty płaskim dachem. Posiada cztery 

kondygnacje naziemne, część czwartej kondygnacji zajmuje odkryty taras. W budynku są dwie klatki 

schodowe i winda, wbudowana w pierwszym etapie realizacji. 

  Budynek wykonany jest w technologii uprzemysłowionej, w układzie konstrukcyjnym poprzecznym. 

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne wykonane są z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Część ścian 

zewnętrznych w piwnicy to ściany betonowe, wylewane na budowie, Ściany osłonowe wyższych 

kondygnacji murowane są z bloczków gazobetonowych. Wewnętrzne ściany działowe – żelbetowe 

prefabrykowane oraz murowane z cegły i z gazobetonu.  

Stropy – prefabrykowane żelbetowe z płyt kanałowych, stropodach wentylowany o konstrukcji z płyt 

panwiowych, żelbetowych prefabrykowanych, pokrycie z papy na lepiku. Klatki schodowe – żelbetowe 

prefabrykowane. 
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    Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje, zasilane z sieci miejskich i szpitalnych. 

Stan techniczny części budynku, objętej opracowaniem jest dobry, jednak wymaga on gruntownego 

remontu wykończenia wnętrz oraz wyposażenia instalacyjnego (wymiana wszystkich instalacji).  

  Na terenie działki od strony wschodniej rosną duże drzewa liściaste wzdłuż granicy oraz kilka  

młodych drzew na dziedzińcu. Wzdłuż granicy północno-wschodniej rośnie żywopłot. Teren działki 

porośnięty jest nie pielęgnowaną zielenią niską. Od strony północnej znajduje się wjazd na działkę  

i parking o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. 
 

3.2. Stosunki terenowo - prawne 
 

  Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 28 obręb 2036 Szczecin, 

stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. 

  Działka nr 28 jest wpisana do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 1035 

decyzją KI.III.5340/4/84 z dnia 10.04.1984, jako część dawnego zespołu opiekuńczego „Kücken Mühle”  
  

3.3. Projektowana funkcja 
 

   W części budynku objętej opracowaniem projekt przewiduje lokalizację następujących funkcji – 

poradni specjalistycznych na parterze i częściowo na I piętrze oraz administracji szpitala na wyższych 

kondygnacjach i w wydzielonej części I piętra. W piwnicach przewiduje się funkcje techniczne  

i pomocnicze dla funkcji podstawowych – szatnie, archiwa, magazyny itp. 

    Na parterze zaprojektowano zespół przyszpitalnych poradni specjalistycznych, mieszczących  

7 gabinetów diagnostyczno - zabiegowych (bez określania specjalizacji) z poczekalniami zatokowymi, 

dodatkową rejestrację z kartoteką, pokój kierownika zespołu poradni oraz pomieszczenia pomocnicze –  

2 magazyny, łazienkę i aneks socjalny dla personelu. Toalety dla pacjentów zostały wykonane  

w środkowej części budynku w I etapie realizacji inwestycji. Na I piętrze w II etapie realizacji 

zaprojektowano też 7 gabinetów diagnostyczno – zabiegowych. W gabinetach będzie stosowany tylko 

sprzęt jednorazowego użytku. 

  Wydzieloną wokół klatki schodowej część I piętra oraz II i III piętro przeznaczono dla administracji 

szpitala. Na I piętrze zaprojektowano 4 pokoje biurowe (łącznie dla 7 osób) oraz toaletę i aneks socjalny 

dla pracowników. Na II piętrze zaprojektowano 11 pokoi biurowych (łącznie dla 23 osób), niewielką salę 

spotkań, przeznaczoną głównie dla działu zamówień publicznych oraz pokój socjalnyd= dla pracowników 

biurowych. Na III, częściowo nadbudowanym piętrze, zlokalizowano 10 pokoi biurowych, przeznaczonych 

łącznie dla 20 pracowników, pomieszczenie kasy i dużą salę konferencyjną. Niewielki magazynek, 

zrealizowany w I etapie przeznaczono do adaptacji na aneks socjalny. 

  W piwnicach zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze: archiwa, drugą szatnię dla personelu 

poradni z węzłem sanitarnym, magazyny, wentylatornię nawiewną i dwa pokoje, przeznaczone na 

spotkania i dyżury związków zawodowych. W pokojach tych czas przebywania tych samych osób nie 

przekroczy 2 godzin w ciągu doby. 

  W celu uzyskania zgodnych z aktualnymi przepisami długości dróg ewakuacyjnych zaprojektowano 

obudowę istniejącej w zakresie opracowania klatki schodowej. W dachu nad klatką zaprojektowano klapę 

oddymiającą. Dodatkowo nad najwyższym spocznikiem w klatce schodowej zaprojektowano wyłaz na 

dach oraz klamry wyłazowe, mocowane do ściany 

  Projektowana przebudowa i nadbudowa nie powoduje zwiększenia zatrudnienia i nie wprowadza 

nowych funkcji w szpitalu, a jedynie przeniesienie istniejących funkcji w nowe miejsce, nie powoduje więc 

zwiększenia zapotrzebowania na miejsca postojowe. Personel szpitala (administracyjny i medyczny), tak 

jak dotychczas, będzie korzystał z parkingów na terenie szpitala (po drugiej stronie ul. Broniewskiego). 
 

3.4. Rozwiązania architektoniczno - budowlane 
 

   W ramach II etapu inwestycji przewidziano nadbudowę części niższej budynku do poziomu wyższej 

części. Nadbudowę zaprojektowano po obrysie zewnętrznym budynku, jako przedłużenie ścian 

istniejących wraz z ryzalitami i pionami okien, tak aby zachować jednorodny charakter budynku. Na części 

nadbudowanej zaprojektowano stropodach płaski, odwodniony do wewnątrz, wykończony ścianami 

attykowymi jak dach istniejący. Pokrycie z papy termozgrzewalnej z posypką z grysu kamiennego  

w kolorze grafitowym. 
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3.5. Podstawowe dane techniczne 
 

 powierzchnia działki nr 28 - 2 026,0 m2 

w tym: 

- powierzchnia zabudowy - 709,20 m2 

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych (place, schody, chodniki) - 221,00 m2 

- powierzchnia nawierzchni ażurowych (miejsca postojowe, dojazdy) - 255,30 m2 

- nawierzchnie zielone - 840,00 m2 

 kubatura budynku (po nadbudowie) - 10 270,00 m2 

 powierzchnia opracowania netto – II etap -  1 535,92 m2 

w tym: 

- poradnie specjalistyczne (parter i I piętro) - 496,58 m2  

- administracja szpitala (część I piętra, II i III piętro) - 735,27 m2 

- pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne (piwnice) - 304,07 m2 

 zatrudnienie łączne w części objętej opracowaniem - 72 osób  

w tym : 

- poradnie specjalistyczne - 20 osób 

- administracja szpitala -  52 osoby 

 wysokość pomieszczeń netto - 2,50 m 
 

4. Opis robót budowlanych 
 

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 

- rozebranie warstw posadzkowych i ścian balustradowych tarasu nad częścią niższą 

- rozebranie w pionach okiennych części niższej daszków przekrytych blachą 

- demontaż drabiny wyłazowej na wyższy dach 

- rozebranie stropodachu nad istniejącą klatką schodową  

- wyburzenie części ścian nośnych wewnętrznych prefabrykowanych 

- wyburzenie części ścian działowych prefabrykowanych i murowanych 

- wyburzenie obudów szachtów instalacyjnych 

- wyburzenie murowanych kominów na tarasie wraz z czapami żelbetowymi 

- wyburzenie żelbetowych prefabrykowanych bloków wentylacyjnych od piwnicy do dachu 

- wykucie lub powiększenie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych i działowych 

- wykucie otworów w stropach wszystkich kondygnacji na kanał do czerpni ściennej 

- wykucie wszystkich ościeżnic drzwiowych i demontaż drzwi 

- skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych i usunięcie lamperii olejnych 

- skucie odpadających i zawilgoconych tynków 

- skucie wierzchnich warstw posadzkowych, podłoży betonowych i usunięcie styropianu  

- demontaż balustrad w klatce schodowej 

- demontaż wszystkich obróbek blacharskich i zadaszenia na tarasie na III piętrze 

- demontaż szafek hydrantowych, gaśnic i innego osprzętu p.poż. 

- demontaż wszystkich instalacji i urządzeń sanitarnych  

- demontaż wszystkich instalacji elektrycznych  
 

4.2. Projektowane rozwiązania budowlane 

 W ramach planowanej przebudowy i nadbudowy wykonane będą następujące roboty budowlane: 

- wykonanie zadaszenia osłony śmietnikowej 

- wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych kondygnacji nadbudowanej 

- docieplenie ścian kondygnacji nadbudowanej metodą lekką mokrą oraz wykonanie tynków i okładzin 

zewnętrznych z płytek 

- wykonanie i docieplenie stropodachu nad częścią nadbudowaną,  

- wykonanie ścian attykowych i nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obróbek blacharskich 

- wykonanie w pionach okiennych części nadbudowanej daszków przekrytych blachą na wzór 

daszków wykonanych w I etapie 

- montaż klapy oddymiającej na dachu, wyłazu dachowego i klamer stalowych mocowanych do ściany 
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- postawienie nowych ścianek działowych murowanych, zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych 

- wykonanie stalowych podciągów i nadproży w miejscach wyburzeń 

- uzupełnienie stropów w miejscach wyburzonych bloków wentylacyjnych i usuniętych instalacji wod-kan 

- wyrównanie stopni dolnego biegu schodowego z piwnicy na parter 

- nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach 

- wykonanie nowych murowanych kominów na dachu z czapami żelbetowymi 

- wykonanie nowych obudów szachów instalacyjnych 

- wymiana wszystkich drzwi i ościeżnic, wykonanie ścianek przeszklonych aluminiowych 

- wydzielenie p.poż. i oddymianie istniejącej klatki schodowej 

- montaż obudów i sufitów podwieszanych 

- wykonanie nowej balustrady stalowej w klatce schodowej 

- montaż listew ochronnych na korytarzach i w poczekalniach poradni 

- montaż nawiewników w oknach istniejących i projektowanych 

- wykonanie nowych instalacji i urządzeń wod-kan, c.o., wentylacyjnych, elektrycznych, 

komputerowych i teletechnicznych 
 

4.2.1. Projektowane ściany  
 

 ściany działowe– murowane z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm, wymagana odporność 

ogniowa ścian działowych – EI 15, ścian wydzielających klatkę schodową – EI 60 

 ściany obudowujące szachty instalacyjne – murowane z bloczków gazobetonowych grubości 6 cm,  

 ściany obudowy kanału do czerpni – grubości 12 cm, wymagana odporność ogniowa – EI 60 

 ściany nośne części nadbudowanej – murowane z bloczków wapienno-piaskowych grubości 18 i 24 cm  

 ściany zewnętrzne osłonowe części nadbudowanej – murowane z bloczków gazobetonowych grub. 36 cm, 

pod oknami wykonać wnęki na grzejniki o głębokości 12 cm 

 ściany attykowe w części nadbudowanej – murowane z gazobetonu grubości 18 cm 

 ściana zewnętrzna przeszklona na III piętrze w pionie nad wejściem do budynku – system fasadowy  

z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7012, 

szklone szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, od wewnątrz szyby ze szkła bezpiecznego laminowanego 

 zamurowania w ścianach wewnętrznych – z bloczków gazobetonowych. 

 ścianki zabudowujące stelaże wiszących misek ustępowych i umywalek w węzłach sanitarnych – 

wykonać do wysokości 120 cm nad posadzką z podwójnej płyty GKBI na stelażu metalowym 
 

4.2.2. Stropodach nad częścią nadbudowaną – żelbetowy wylewany na budowie 
 

4.2.3. Projektowane nadproża i podciągi  

 w części istniejącej – z kształtowników stalowych, osiatkowane, wyszpałdowane i otynkowane 

tynkiem cementowym lub obudowane systemową obudową o klasie odporności ogniowej EI 60, 

wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności ogniowej, do uzyskania klasy 

odporności ogniowej elementu nośnego R 60 

 w części nadbudowanej – nadproża żelbetowe prefabrykowane typu „L19”, podciągi żelbetowe 

wylewane na budowie 
 

4.2.4. Kominy 
 

 ściany - murowane z cegły silikatowej grubości 12 cm, otynkowane i pomalowane farbą silikonową jak 

elewacje 

 czapy – żelbetowe grubości 5 - 6 cm, zbrojone siatką z prętów  6 o oczkach 5 × 5 mm, płaskie, 

czterospadowe , oparte na ścianach szczytowych kominów, wystające poza obrys ścian na 8 cm z każdej 

strony. 

 Przestrzenie między ścianami szczytowymi – wyloty wentylacji, o wysokości 25 cm zabezpieczyć siatką  

o oczkach 5×5 mm, osadzoną w ramkach z kątownika 25×25×3 mm. Wszystkie elementy stalowe po 

zabezpieczeniu antykorozyjnym pomalować farbą nawierzchniową na kolor szary RAL 7012. Ściany 

kominów wykończyć obróbkami z blachy powlekanej na kolor szary RAL 7012. 
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4.2.5. Zadaszenie osłony śmietnikowej 
 

 konstrukcja – stalowa, słupki i rygle z kształtowników zimnogiętych, zabezpieczonych antykorozyjnie 

i pomalowanych farbą nawierzchniową na kolor szary RAL 7012 

 przekrycie – płyta grubości 16 mm z poliwęglanu dwukomorowego przezroczystego w kolorze białym 
 

4.2.6. Wentylacja  
 

 Obecnie pomieszczenia w piwnicach są przyłączone do indywidualnych przewodów wentylacji 

grawitacyjnej, na wyższych kondygnacjach jest wentylacja grawitacyjna zbiorcza. 

  W projekcie przewidziano do wyburzenia prefabrykowane bloki wentylacyjne i zaprojektowano dla 

każdego pomieszczenia indywidualne przewody wywiewne z rur spiro o średnicy 160 mm. wloty do 

kanałów wywiewnych – 10 cm pod stropem lub sufitem podwieszonym/obudową. 

  Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w ilości 20 m3 na 

osobę zapewniony będzie poprzez nawiewniki listwowe, umieszczone w górnej części ramy okiennej. 

  W archiwach, w szatni personelu medycznego, w sali konferencyjnej na III piętrze i w poczekalniach 

pacjentów zaprojektowano nawiew i wyciąg mechaniczny. Dodatkowo w projektowanych poczekalniach 

oraz w poczekalni istniejącej na I piętrze (wykonanej w I etapie realizacji) zaprojektowano klimatyzatory 

miejscowe. Jednostki wewnętrzne umieszczono pod sufitami, a jednostki zewnętrzne – na dachu. 

 W węzłach sanitarnych zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną z wyłącznikami  

czasowymi, załączaną razem ze światłem. 

 Zaprojektowana wentylacja zapewni w pomieszczeniach wymaganą wymianę powietrza.  

Szczegóły rozwiązań podano w projekcie wentylacji mechanicznej.  
 

4.2.7. Izolacje 
 

 Izolacje termiczne 

- ściany nadziemne kondygnacji nadbudowanej – płyty styropianowe grubości 15 cm 

- ściany attykowe części nadbudowanej – płyty styropianowe grubości 12 cm 

- pilastry międzyokienne na kondygnacji nadbudowanej - styropian grubości 6 cm 

- posadzki na gruncie – styropian twardy grubości 4 cm 

- dach – płyty styropianowe dachowe ze spadkiem grubości minimum 25 cm, wykończone warstwą  

  papy podkładowej  
 

 Izolacje akustyczne 

- posadzki na stropach – styropian twardy grubości 3 cm 

- kanały wentylacji mechanicznej, które nie zostały zaizolowane ze względów technologicznych, należy  

  przed obudowaniem owinąć matami z wełny mineralnej grubości 5 cm. 

- w miejscach lokalizacji wentylatorów pod stropem należy powierzchnię ścian, stropu i sufitu  

  podwieszonego wyłożyć płytami wełny mineralnej półtwardej grubości 5 cm. 
 

 Izolacje wodoszczelne  

- posadzki w węzłach sanitarnych – folia w płynie z wywinięciem na ściany 

- ściany kabin natryskowych do wysokości 2,0 m – folia w płynie, np. 2 × saniflex firmy Schomburg 

- dach – papa termozgrzewalna 
 

 Izolacje przeciwwilgociowe  

- posadzki na gruncie – folia w płynie 

- ściany piwnic i fundamentowe - superflex 
 

 Izolacje paroszczelne  

- stropy nad natryskami – folia polietylenowa 
 

5. Wykończenie 
 

5.1. Wykończenie zewnętrzne kondygnacji nadbudowanej 
 

- ściany, kominy – tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka drobnoziarnistej malowany farbą  

  silikonową w kolorze jasnoszarym - nr 37306 w katalogu „STO” 

- ściany w pasach okiennych między pilastrami – tynk cienkowarstwowy o fakturze gładkiej malowany  

  farbą silikonową w kolorze białoszarym – nr 37207 w katalogu „STO” 
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- ściany klatki schodowej – tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka drobnoziarnistej malowany  

  farbą silikonową w kolorze ciemnoszarym – nr 37203 w katalogu „STO”  

- fragmenty ścian – płytki klinkierowe w kolorze piaskowym (według rysunków elewacji nr 10) 

- ściany przeszklone, daszki, okna i drzwi w ścianach klinkierowych – profile aluminiowe w kolorze   

  ciemnoszarym RAL 7012 

- czapy kominowe - malowane na kolor ciemnoszary – nr 37203 w katalogu „STO” 

- dach – papa termozgrzewalna z posypką w kolorze grafitowym 

- daszki wieńczące w pasach okiennych, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne przy oknach szarych  

  aluminiowych– blacha powlekana w kolorze ciemnoszarym RAL 7012 

- parapety przy oknach z PCV białych – blacha powlekana w kolorze białoszarym RAL 9002 

- zadaszenie śmietnika – płyta z poliwęglanu na konstrukcji stalowej w kolorze ciemnoszarym RAL 7012 
 

5.2. Wykończenie pomieszczeń 
 

5.2.1. Wykończenie ścian i sufitów 
 

5.2.1.1. Tynki 
 

 Na projektowanych ścianach murowanych oraz na ścianach istniejących obecnie wykończonych 

glazurą przeznaczoną do skucia, należy wykonać tynki kategorii IV - cementowo – wapienne 

wykończone gładzią gipsową.  

  Tynki istniejące należy wyremontować i doprowadzić do kategorii IV lub skuć (miejsca zawilgocone  

i odparzone) i odtworzyć. Ze względu na duże nierówności i konieczność prowadzenia instalacji w tynku, 

przyjęto do skucia 50 % tynków istniejących. 
 

5.2.1.2. Okładziny ścian 
 

 glazura do wysokości opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzką) – węzły sanitarne (022, 137, 230, 234)  

 glazura do pełnej wysokości – gabinety zabiegowe 

 fartuchy z glazury o wysokości 2,05 m – przy umywalkach i zlewozmywakach oraz na ścianach z 

ciągami kuchennymi w aneksach socjalnych 
 

5.2.1.3. Malowanie 
 

 malowanie ścian farbą lateksową zmywalną, odporną na wycieranie i działanie środków 

dezynfekcyjnych do pełnej wysokości – szatnie, pokoje biurowe, pokoje badań 

 malowanie farbą natryskową zmywalną – wiatrołap, korytarze, klatka schodowa, poczekalnie 

 malowanie farbą emulsyjną zmywalną – archiwa, pomieszczenia techniczne, magazyny,  

 malowanie farbą emulsyjną - ściany powyżej glazury, sufity we wszystkich pomieszczeniach. 
 

5.2.2. Posadzki 
 

  W projekcie przyjęto wymianę wszystkich posadzek. Należy zerwać istniejące warstwy posadzkowe, a 

podłoża betonowe wyremontować lub skuć i odtworzyć.  

  W piwnicach – w archiwach, pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz na parterze –  

w wiatrołapie, w korytarzach i poczekalniach oraz w klatce schodowej na wszystkich piętrach 

zaprojektowano posadzki z płyt gresowych. Cokoły przy posadzkach – systemowe płytki cokołowe.  

W klatce schodowej na stopniach zastosowano stopnice antypoślizgowe ryflowane. Powierzchnie 

spoczników schodów będą wyróżnione odcieniem w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej 

bieg schodów . 

  W szatni personelu w piwnicy i w pomieszczeniach poradni na parterze oraz we wszystkich 

pomieszczeniach na I piętrze zaprojektowano posadzki ciepłe łatwozmywalne z wykładzin PCV. Pasy 

wykładzin PCV należy spawać, a cokoły przy posadzkach z PCV wykonać przez wywinięcie pasów 

wykładziny z podłogi na ścianę. 

  W części administracyjnej w gabinecie głównego księgowego i w sali konferencyjnej przyjęto 

wykładziny dywanowe, w pozostałych pomieszczeniach – panele PCV. Numery posadzek zaznaczono  

w metrykach pomieszczeń na rzutach. 
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1. GRES (014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 023, 027)  

- płyty gresowe klejone do podłoża - 1,0 cm 

- podkład cementowy - 4,0 cm 

- styropian twardy - 4,0 cm 

- papa termozgrzewalna 

- chudy beton istniejący zatarty na gładko 
 

2. . GRES (klatka schodowa)  

- płyty gresowe, stopnice ryflowane, klejone do podłoża - 1,0 cm 

- warstwa wyrównawcza -  

- istniejące schody żelbetowe  
 

3. PCV (024, 025, 026)  

- wykładzina PCV klejona do podłoża - 0,3 cm 

-  masa samopoziomująca - 0,3 cm 

- podkład cementowy - 4,0 cm 

- styropian twardy - 4,0 cm 

- papa termozgrzewalna 

- chudy beton istniejący zatarty na gładko 
 

4. PCV (022)  

- wykładzina PCV klejona do podłoża - 0,3 cm 

-  2  Saniflex z wywinięciem na ściany 

-  masa samopoziomująca - 0,3 cm 

- podkład cementowy - 4,0 cm 

- styropian twardy - 4,0 cm 

- papa termozgrzewalna 

- chudy beton istniejący zatarty na gładko 
 

5. GRES (123, 127, 128, 134, 139)  

- płyty gresowe klejone do podłoża - 1,0 cm 

- podkład cementowy - 4,0 cm 

- styropian twardy - 3,0 cm 

- istniejący strop żelbetowy  
 

5’. MATA ZATRZYMUJĄCA BRUD (wiatrołap - 127)  

- mata zatrzymująca brud (wyposażona we wkładki do  

   oczyszczania obuwia zgodnie z zaleceniami producenta) - 2,3 cm 

- podkład cementowy zatarty na gładko - 4,0 cm 

- styropian twardy - 4,0 cm 

- istniejący strop żelbetowy  

- styropian -  10,0 cm 
 

5”. GRES (wejście)  

- płyty gresowe mrozoodporne klejone do podłoża - 1,0 cm 

- podkład cementowy zatarty na gładko - 4,0 cm 

- styropian twardy - 4,0 cm 

- istniejący strop żelbetowy  

- styropian -  10,0 cm 
 

6. WYKŁADZINA PCV (parter, I piętro) 

- wykładzina PCV klejona do podłoża - 0,3 cm 

-  masa samopoziomująca - 0,3 cm 

- podkład cementowy zatarty na gładko - 4,0 cm 

- styropian twardy - 3,0 cm 

- istniejący strop żelbetowy  
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6’. WYKŁADZINA PCV (fragment korytarza na I piętrze – nad wejściem) 

- wykładzina PCV klejona do podłoża - 0,3 cm 

-  masa samopoziomująca - 0,3 cm 

- podkład cementowy zatarty na gładko - 4,0 cm 

- styropian twardy - 3,0 cm 

- istniejący strop żelbetowy  

- styropian elewacyjny -  20,0 cm 
 

7. PANELE PCV (część biurowa – korytarze, pokoje, aneksy kuchenne) 

- panele PCV klejone do podłoża - 0,3 cm 

-  masa samopoziomująca - 0,3 cm 

- podkład cementowy zatarty na gładko - 4,0 cm 

- styropian twardy - 3,0 cm 

- istniejący strop żelbetowy  
 

8. WYKŁADZINA PCV (137, 230, 234) 

- wykładzina PCV klejona do podłoża - 0,3 cm 

-  2  Saniflex z wywinięciem na ściany 

-  masa samopoziomująca - 0,3 cm 

- podkład cementowy zatarty na gładko - 4,0 cm 

- styropian twardy - 3,0 cm 

- istniejący strop żelbetowy  
 

9. WYKŁADZINA DYWANOWA (426, 427) 

- wykładzina flokowana klejona do podłoża - 0,5 cm 

-  masa samopoziomująca - 0,3 cm 

- podkład cementowy zatarty na gładko - 4,0 cm 

- styropian twardy - 3,0 cm 

- istniejący strop żelbetowy  
 

10. DACH PŁASKI  

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypką -   0,5 cm 

- papa podkładowa klejona do podłoża -   0,5 cm 

-  warstwa wyrównawcza z betonu -   5,0 cm 

- płyty styropianowe dachowe ze spadkiem - 32,0 – 44,0 cm 

- strop żelbetowy  
 

Uwagi 

- Różne rodzaje posadzek należy łączyć bezprogowo. 

- Wszystkie styki i łączenia wykładzin PCV należy spawać. 

- Cokoły przy posadzkach PCV wysokości 8 cm należy wykonać przez wywinięcie pasów wykładziny  

   z podłogi na ścianę. 

- Cokoły przy wykładzinach dywanowych - listwy przypodłogowe wysokości 8 cm z drewna liściastego,  

   lakierowane lakierem barwiącym do drewna 

- cokoły przy posadzkach z płyt gresowych – gotowe płytki cokołowe, komplet do płyt podłogowych 
 

5.2.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza 
 

 W budynku wszystkie okna zostały już wymienione na nowe, szczelne, wykonane z profili PCV  

lub z profili aluminiowych izolowanych termicznie, szklone szybami zespolonymi termoizolacyjnymi.  

  W pomieszczeniu kasy zaprojektowano okno antywłamaniowe certyfikowane z szybą P4. 

W części objętej opracowaniem w oknach tych zaprojektowano nawiewniki listwowe, umieszczone  

w ramie skrzydła na wysokości powyżej 2,0 m nad poziomem posadzki. 

  Na kondygnacji nadbudowanej zaprojektowano okna z profili PCV w kolorze białym i okna z profili 

aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze ciemnoszarym. W pasach nad oknami PCV białymi 

zaprojektowano okna PCV białe, nad oknami aluminiowymi – okna aluminiowe szare. Szklenie szybami 

zespolonymi termoizolacyjnymi. Szczegóły na rys. nr 11. 
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5.2.4. Parapety 
 

 We pomieszczeniach na III piętrze w części nadbudowanej zaprojektowano nowe parapety ze 

sztucznego marmuru grubości 3 cm w kolorze białym lub szarym, wystające poza lico wykończonej 

ściany na boki po około 15 mm i na około 5 cm odstające od ściany. Przy białych oknach zaprojektowano 

parapety w kolorze białym, a przy szarych oknach – jasnoszare. Przed wykonaniem parapetów długości i 

szerokości należy domierzyć na budowie. Parapety oznaczono takimi samymi numerami jak okna, przy 

których będą zamontowane. 
 

Zestawienie parapetów w kolorze białym: 

- P1 - długość 148 cm, szerokość około 36 cm -   4 sztuk 

- P2 - długość 148 cm, szerokość około 36 cm -   1 sztuki 
 

Zestawienie parapetów w kolorze jasnoszarym: 

- P3 - długość 122 cm, szerokość około 25 cm -   2 sztuki 

- P4 - długość 122 cm, szerokość około 36 cm -   2 sztuki 
 

5.2.5. Stolarka drzwiowa i ścianki przeszklone 
 

 We wszystkich pomieszczeniach przewidziano nowe drzwi o szerokościach zgodnych  

z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zaprojektowano drzwi drewniane płytowe, wykończone  

laminatem w kolorze jasnoszarym, w ościeżnicach stalowych, lakierowanych proszkowo na kolor szary.  

 W węzłach sanitarnych, aneksach kuchennych i w magazynach bez okien zaprojektowano drzwi  

z podcięciem wentylacyjnym. W kasie zaprojektowano drzwi antywłamaniowe certyfikowane klasy „C”. 

Szczegóły i zestawienie na rysunku nr 12. 

   W wejściach do klatki schodowej i w przejściu między częścią medyczną i biurową na I piętrze 

zaprojektowano drzwi przeszklone o konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze ciemnoszarym. Drzwi 

zewnętrzne należy wykonać z profili izolowanych termicznie i szklić szybami zespolonymi. W wejściach do 

klatki schodowej zaprojektowano drzwi o odporności ogniowej EI 30, wyposażone w samozamykacze. 

Ścianka przeszklona w kasie i okno podawcze w rejestracji – z profili aluminiowych lakierowanych 

proszkowo na kolor szary. W ścianie zewnętrznej nad wejściem do klatki schodowej zaprojektowano 

uzupełnienie ścianki przeszklonej w systemie fasadowym. Ściankę należy szklić szybą zespoloną 

termoizolacyjną z zastosowaniem od wewnątrz szkła bezpiecznego laminowanego. Wszystkie drzwi i ścianki 

do wysokości 2,0 m należy szklić szkłem bezpiecznym laminowanym, wyżej – szkło zwykłe. Szczegóły  

i zestawienie na rys. nr 13. 

  Przestrzenie nad drzwiami w otworach istniejących o wysokości większej od drzwi projektowanych 

zabudować płytami GKF na stelażu metalowym. 

  W pomieszczeniu kasy zaprojektowano ściankę przeszkloną, oddzielającą boks kasowy od 

przestrzeni dla osoby obsługiwanej. Ściankę wykonać z profili aluminiowych ,szklenie szybami bezpiecznie 

laminowanymi, odpornymi na uderzenie – klasy P4. 
 

5.2.6. Obudowy instalacji 
 

 W pomieszczeniach, gdzie pod stropem będą przebiegały przewody instalacyjne zaprojektowano 

obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym. W pomieszczeniach mokrych należy stosować 

płyty wodoodporne.  W miejscach lokalizacji urządzeń, do których konieczny jest dostęp należy zamontować 

klapy rewizyjne z uszczelkami obwodowymi.  

 Piony instalacyjne, biegnące poza ścianami należy obudować płytami GK na stelażu metalowym,  

przy zaworach zamontować klapy rewizyjne.  Obudowy wykonać po zamontowaniu wszystkich instalacji. 

Obudowy zaznaczono na rzutach kondygnacji. 
 

5.2.7. Balustrady schodów 
 

 Balustrady istniejące w klatce schodowej przewidziano do demontażu. Zaprojektowano nowe 

balustrady o wysokości 110 cm, wykonane z profili stalowych spawanych z pochwytami z rur stalowych. 

Elementy balustrad: 

- pochwyty - rury ø 50 mm, 

- słupki – rury ø 35 mm, rozstaw maksymalnie 100 cm, mocowane do podłoża na kołki rozporowe 

- pasy dolny i górny – płaskowniki 30×8 mm spawane do słupków 

- wypełnienie – pręty ø 12 mm w odstępach maksymalnie co 12 cm 
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  Wzdłuż biegów schodowych biegnących przy ścianach zaprojektowano pochwyty z rur stalowych  

ø 50 mm, mocowane do ściany na wysokości 90 cm. 

  Wszystkie elementy metalowe po zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane proszkowo na kolor 

ciemnoszary RAL 7012. Przed wykonaniem balustrad wymiary należy zdjąć z natury. 
 

5.2.8. Rolety przeciwsłoneczne 
 

  W oknach pomieszczeń biurowych i gabinetów lekarskich zaprojektowano rolety zabezpieczające 

przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zaprojektowano rolety plisowane, przesuwane góra-dół na linkach 

mocowanych do skrzydeł okiennych. W pomieszczeniach medycznych należy wykonać rolety  

z materiałów łatwo zmywalnych. 
 

5.2.9. Klapa oddymiająca i wyłaz dachowy 
 

  W stropodachu nad klatką schodową zaprojektowano klapę oddymiającą o wymiarach 210 × 100 cm 

izolowaną termicznie z pokrywą z poliwęglanu oraz wyłaz dachowy o wymiarach 80 × 80 cm, izolowany 

termicznie. jako dojście do wyłazu zaprojektowano klamry stalowe 15 × 50 cm, malowane proszkowo na 

kolor szary RAL 7012, kotwione do ściany klatki schodowej co 30 cm. 
 

6. Instalacje 
 

6.1. Instalacje sanitarne 
 

  W objętej opracowaniem części budynku występują następujące instalacje: 

 wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

 kanalizacji sanitarnej 

 kanalizacji deszczowej 

 centralnego ogrzewania 

 wentylacji mechanicznej  

 wentylacji grawitacyjnej 

 klimatyzacji miejscowej 

 wody do celów p.poż. – instalacja hydrantów wewnętrznych 
 

6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne 
 

  W objętej opracowaniem części budynku występują następujące instalacje: 

 oświetlenia ogólnego i miejscowego 

 oświetlenia ewakuacyjnego 

 gniazd wtykowych  

 zajętości gabinetów lekarskich 

 zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej 

 zasilania komputerów 

 sieci strukturalnej 

 oddymiania klatki schodowej 

 wyrównawcza 

 odgromowa 
 

7. Ochrona przeciwpożarowa 
 

 Budynek ma 4 kondygnacje naziemne, jest całkowicie podpiwniczony,  

w piwnicach nie projektuje się pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

 Budynek niski – wysokość 11,91 m 

 Przeznaczenie – poradnie specjalistyczne, administracja szpitala, kategoria zagrożenia ludzi - ZL III 

 Klasa odporności pożarowej budynku – C  

Wymagana odporność ogniowa elementów budynku : 

- główna konstrukcja nośna - R 60  

- stropy - REI 60  

- ściany zewnętrzne nośne - R 60, EI 30 

- ściany zewnętrzne pozostałe - EI 30 
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- ściany wewnętrzne nośne - R 60, EI 30 

- ściany wewnętrzne działowe - EI 15 

- konstrukcja dachu - R 15 

- przekrycie dachu - RE 15 

Wymagane są materiały nie rozprzestrzeniające ognia. 

Wszystkie elementy po przebudowie spełnią powyższe wymagania. 

 Budynek stanowi jedną strefę pożarową o wielkości zgodnej z wymaganiami. 

 Do celów ewakuacji z budynku służą dwie istniejące klatki schodowe żelbetowe i wyjścia na zewnątrz 

budynku. W I etapie (zrealizowanym) wydzielono główną klatkę schodową i wykonano system 

oddymiania tej klatki. W ramach niniejszego opracowania – II etapu realizacji inwestycji, znajduje się 

druga klatka schodowa w budynku. Zaprojektowano wydzielenie tej klatki schodowej ścianami o 

odporności ogniowej EI 60 i drzwiami o odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi  

w samozamykacze oraz oddymianie klatki za pomocą klapy oddymiającej (o powierzchni czynnej 

oddymiania równej 5 % największej powierzchni rzutu poziomego klatki w granicach obudowy), 

zlokalizowanej w stropodachu. Dopływ powietrza przez drzwi prowadzące na zewnątrz budynku. Po 

przebudowie długości dojść ewakuacyjnych będą zgodne z wymaganiami. 

Drogi ewakuacyjne będą oznakowane i wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

o natężeniu minimum 1,0 lx (w pobliżu urządzeń p.poż. – 5,0 lx) i czasie pracy 1 godziny. 

 W budynku jest istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. W części objętej opracowaniem 

w korytarzu w pobliżu wejścia do klatki schodowej zaprojektowano nowy pion hydrantowy, 

wyposażony na każdej kondygnacji w hydrant 25 z wężem półsztywnym o długości 20 m, wydajności 

min. 1 l/s i ciśnieniu 0,2 MPa. Rozmieszczenie hydrantów zapewnia ochronę wszystkich pomieszczeń 

zgodnie z wymaganiami. 

 Budynek jest zaopatrzony w instalację odgromową oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całego 

budynku w holu przy wejściu głównym 

 Obiekt w części objętej opracowaniem należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające 

wymagania polskich norm. Jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadać 

na każde 100 m2 powierzchni. Gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych  

i widocznych. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. Należy zapewnić dostęp do gaśnic  

o szerokości co najmniej 1 m. 
 

8. Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem 
 

8.1. PIWNICE - 304,07 m2 
 

014. korytarz - 41,67 m2 

015. wentylatornia - 13,17 m2 

016. magazyn - 12,32 m2 

017. magazyn - 6,34 m2 

018. klatka schodowa - 8,06 m2 

019. archiwum szpitalne - 81,43 m2 

020. magazyn - 22,27 m2 

021. archiwum poradni - 19,56 m2 

022. łazienka przy szatni -  11,44 m2 

023. magazyn - 10,77 m2 

024. szatnia personelu poradni -  21,60 m2 

025. pokój związków zawodowych - 18,68 m2 

026. pokój związków zawodowych - 18,48 m2 

027. pomieszczenie techniczne - 18,28 m2 
 

8.2. PARTER – PORADNIE SPECJALISTYCZNE -  306,64 m2 
 

123. korytarz - 37,15 m2 

124. gabinet badań lekarskich - 12,53 m2 

125. gabinet badań lekarskich - 12,25 m2 
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126. klatka schodowa - 25,20 m2 

127. wiatrołap - 4,79 m2 

128. poczekalnia - 8,97 m2 

129. gabinet badań lekarskich - 17,96 m2 

130. gabinet badań lekarskich - 20,55 m2 

131. gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 21,68 m2 

132. magazyn - 7,37 m2 

133. gabinet badań lekarskich - 14,21 m2 

134. poczekalnia - 20,48 m2 

135. gabinet badań lekarskich - 14,31 m2 

136. pomieszczenie socjalne - 7,45 m2 

137. łazienka personelu - 7,24 m2 

138. pokój kierownika - 14,35 m2 

139. poczekalnia - 18,32 m2 

140. rejestracja - 23,87 m2 

141. kartoteka - 17,96 m2 
8.3. I PIĘTRO – PORADNIE, ADMINISTRACJA SZPITALA  -  308,90 m2 

 

220. korytarz - 32,38 m2 

221. gabinet badań lekarskich - 12,92 m2 

222. gabinet badań lekarskich - 12,27 m2 

223. klatka schodowa - 21,70 m2 

224. korytarz - 26,80 m2 

225. pokój biurowy - 17,95 m2 

226. pokój biurowy - 18,12 m2 

227. pokój biurowy - 11,59 m2 

228. pokój biurowy - 15,45 m2 

229. aneks socjalny - 3,36 m2 

230. WC pracowników - 3,99 m2 

231. gabinet badań lekarskich - 14,04 m2 

232. poczekalnia -  20,48 m2 

233. gabinet zabiegowy - 21,93 m2 

234. łazienka personelu - 7,20 m2 

235. gabinet badań lekarskich - 14,42 m2 

236. poczekalnia pacjentów - 18,27 m2 

237. gabinet badań lekarskich - 17,90 m2 

238. gabinet badań lekarskich - 18,13 m2 
 

8.4. II PIĘTRO – ADMINISTRACJA SZPITALA - 309,06 m2 
 

318. korytarz - 53,38 m2 

319. pokój biurowy - 14,17 m2 

320. pokój socjalny - 10,95 m2 

321. klatka schodowa - 21,71 m2 

322. pokój biurowy - 17,95 m2 

323. pokój biurowy - 18,03 m2 

324. pokój biurowy - 11,59 m2 

325. pokój biurowy - 21,68 m2 

326. pokój biurowy - 21,86 m2 

327. pokój biurowy - 19,78 m2 

328. sala spotkań - 21,93 m2 

329. pokój biurowy - 22,06 m2 

330. pokój biurowy - 17,95 m2 

331. pokój biurowy - 17,90 m2 

332. pokój biurowy - 18,13 m2 
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8.5. III PIĘTRO – ADMINISTRACJA SZPITALA - 307,25 m2 
 

417. korytarz - 53,06 m2 

418. pokój biurowy - 12,80 m2 

419. kasa - 11,73 m2 

420. klatka schodowa - 21,73 m2 

421. pokój biurowy - 17,83 m2 

422. pokój biurowy - 17,62 m2 

423. pokój biurowy - 11,42 m2 

424. pokój biurowy - 21,94 m2 

425. pokój biurowy - 22,15 m2 

426. pokój biurowy - 18,80 m2 

427. sala konferencyjna - 44,43 m2 

428. pokój biurowy - 17,80 m2 

429. pokój biurowy - 17,90 m2 

430. pokój biurowy - 18,04 m2 
 

8.6. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OPRACOWANIA - 1 535,95 m2 
 

9. Wytyczne technologiczne 
 

9.1. Wymagania w zakresie rozwiązań budowlanych i wykończenia wnętrz 
 

 Materiały użyte do wykończenia budowlanego pomieszczeń powinny zapewniać łatwe utrzymanie 

każdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystości i higieny. Ponadto powinny posiadać atesty i 

aprobaty ITB i PZH, zezwalające na stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej. 

 Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny być kryte, aby nie stwarzać możliwości 

gromadzenia się kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny być obudowane  

i dodatkowo wyciszone. 

 Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć oświetlenie naturalne zgodne 

z obowiązującymi przepisami. W innych pomieszczeniach oświetlenie naturalne nie jest wymagane. 

Wszystkie meble i sprzęt zastosowany w projektowanych poradniach specjalistycznych muszą 

posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia. Meble wykonane indywidualnie 

powinny być łatwe do utrzymania w czystości, wykonane z materiałów atestowanych, zmywalnych, 

odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, krawędzie należy wykończyć w sposób trwały, 

uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości.  
 

9.1.1.Tynki, okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów, sufity podwieszane 
 

 We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać tynki kategorii IV. 

 W zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń należy stosować następujące rodzaje 

wykończenia ścian i sufitów: 

 okładziny z materiałów zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych do 

pełnej wysokości – pomieszczenia wymagające częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki – 

gabinety zabiegowe 

 okładziny z glazury do wysokości 2,05 m - węzły sanitarne 

 w pomieszczeniach bez okładzin należy wykonać fartuchy z glazury do wysokości min. 1,60 m przy 

umywalkach i zlewozmywakach. Szerokości fartuchów – w zależności od potrzeb, minimum 100 cm 

 malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokości min. 2,05 m – 

pomieszczenia narażone na częste uszkodzenia mechaniczne 

 malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych do pełnej 

wysokości – pomieszczenia medyczne wymagające okresowej dezynfekcji  

 malowanie farbą emulsyjną – ściany powyżej okładziny lub farby zmywalnej oraz sufity we 

wszystkich pomieszczeniach 

 sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagających podwyższonej aseptyki sufity 

podwieszone powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni.  
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9.1.2. Posadzki 
 

 We wszystkich pomieszczeniach podłogi powinny być trwałe, gładkie, umożliwiające łatwe 

utrzymanie w czystości. Różne rodzaje posadzek należy łączyć bezprogowo. 

 Posadzki ciepłe, łatwo zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych należy stosować 

w pomieszczeniach suchych. 

 Posadzki łatwo zmywalne i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i na ścieranie należy 

stosować w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. 

 Posadzki łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie wody i środków dezynfekcyjnych 

należy stosować w pomieszczeniach mokrych. 

 Połączenia ścian z podłogami powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający 

mycie i dezynfekcję. 
 

9.1.3. Okna i parapety 
 

 W obiekcie należy stosować stolarkę okienną, szczelną, szkloną szybami zespolonymi 

termoizolacyjnymi. 

 Skrzydła okien oraz nawiewniki okienne wykorzystywane do wietrzenia pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe 

otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi.  

 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony południowej, w celu 

uniknięcia nadmiernego nagrzewania pomieszczeń, należy zamontować rolety. W pomieszczeniach 

medycznych rolety powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych.  
 

9.1.4. Drzwi 
 

 W obiekcie należy stosować drzwi gładkie, łatwo zmywalne, o szerokościach zgodnych  

z obowiązującymi przepisami. Drzwi ewakuacyjne powinny mieć szerokość minimum 90 cm 

 Drzwi i ścianki przeszklone do wysokości minimum 2 m należy szklić szkłem bezpiecznym 

laminowanym. 
 

9.1.5. Wykończenie specjalne 
 

 W korytarzach i poczekalniach poradni należy zamontować na ścianach listwy ochronne.  
 

9.1.6. Izolacje 
 

  Izolacje przeciwwodne w posadzkach należy wykonać w węzłach sanitarnych. 

  Na ścianach kabin natryskowych wykonać izolację przeciwwodną do wys. 2,0 m. 

  Izolację parochronną należy wykonać w stropach nad natryskami. 
 

9.2. Wymagania w zakresie wyposażenia pomieszczeń 
 

 

Meble użyte do wyposażenia pomieszczeń medycznych powinny być wykonane z materiałów 

gładkich, łatwych do utrzymania w czystości i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.  
 

9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych 
 

9.3.1. Instalacja wody zimnej 
 

 Instalację wody zimnej należy doprowadzić do umywalek, zlewozmywaków, natrysków, misek 

ustępowych oraz do złączek do węża. Zasilanie z istniejącej instalacji w budynku.  
 

9.3.2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 
 

 Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy doprowadzić do umywalek, zlewozmywaków i natrysków. 

Prowadzenie przewodów równoległe do przewodów wody zimnej, zasilanie z istniejącej instalacji. 

  W gabinetach zabiegowych należy przy umywalkach zamontować baterie, uruchamiane bez 

kontaktu z dłonią. 
 

9.3.3. Odprowadzenie ścieków 
 

 Odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych wykonać do istniejącej instalacji kanalizacji 

sanitarnej w budynku.  
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9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

 . Istniejąca instalacja ogrzewania pomieszczeń powinna być dostosowana do potrzeb nowej 

funkcji w taki sposób, aby temperatury w pomieszczeniach spełniały wymogi odpowiednich norm. 

 W gabinetach medycznych należy stosować grzejniki gładkie, bez konwektorów, łatwe do 

utrzymania w czystości, posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach służby 

zdrowia. Instalacja grzejników powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, podłogi i ściany. 
 

9.3.5. Instalacja wentylacji 
 

  W oknach pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy zainstalować nawiewniki listwowe, 

zapewniające dopływ powietrza zewnętrznego w ilości 20 m3/h na każdą osobę przebywającą  

w pomieszczeniu lub zastosować nawiew mechaniczny. 

  Usuwanie powietrza zużytego z pomieszczeń należy zapewnić za pomocą instalacji wentylacji 

grawitacyjnej lub mechanicznej wyciągowej o działaniu ciągłym. 

  W archiwach, poczekalniach, szatni personelu i sali konferencyjnej należy zapewnić odpowiednią 

wymianę powietrza za pomocą wentylacji nawiewno – wywiewnej. 
 

9.4.  Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 
 

9.4.1.  Instalacja oświetlenia ogólnego  
 

 Wszystkie pomieszczenia powinny mieć oświetlenie ogólne. Natężenie oświetlenia  

w poszczególnych pomieszczeniach powinno być zgodne z polską normą. Należy zachować 

jednorodną barwę światła we wszystkich pomieszczeniach. 

 W pomieszczeniach medycznych należy stosować oprawy oświetleniowe łatwe do utrzymania  

w czystości. Oprawy w pomieszczeniach o dużej wilgotności powinny być szczelne.  
 

9.4.2. Instalacja oświetlenia miejscowego 
  

  Nad umywalkami i zlewozmywakami należy zainstalować oprawy oświetlenia miejscowego na 

wysokości 2,0 m nad podłogą. 
 

9.4.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
 

 Instalacja obejmuje oświetlenie ciągów komunikacyjnych i ma za zadanie umożliwienie poruszania 

się ludzi w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego ( w wyniku awarii lub pożaru ). 

Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego należy zastosować oprawy z wbudowanymi akumulatorami, 

zapewniającymi świecenie lamp przez minimum 1 godzinę. Załączanie oświetlenia - samoczynne,  

z chwilą zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego.  

  Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w najsłabiej oświetlonych miejscach nie powinno być niższe 

niż 1 lx, a w pobliżu urządzeń p.poż. 5 lx i powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po 

zaniku oświetlenia podstawowego.  
 

9.4.4. Instalacja gniazd wtykowych  
 

 Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w odpowiednią ilość gniazd wtykowych. Gniazda 

porządkowe należy instalować na wysokości 0,30 m. 
 

9.4.5. Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczeń 
 

 Nad drzwiami do gabinetów diagnostycznych, zabiegowych i pokoi badań należy zainstalować 

sygnalizatory świetlne, informujące o zajętości pomieszczenia.  
 

9.4.6. Instalacja lamp bakteriobójczych 
 

 W pomieszczeniach, w których wymagane jest okresowe wyjaławianie powietrza, powinny być 

rozmieszczone lampy bakteriobójcze.  

 Przy wejściach do pomieszczeń, w których przewidziano montaż lamp bakteriobójczych, należy 

zainstalować kasety sterownicze z wyłącznikiem i lampką. Wyłącznik służy do załączania lampy,  

a lampka sygnalizuje stan załączenia.  
 

9.4.7. Instalacja wyrównawcza 
 

  W pomieszczeniach wyposażonych w natryski należy wykonać miejscowe połączenia 

wyrównawcze. 
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9.4.8. Sieć strukturalna 
 

 Sieć strukturalną ( logiczną i telefoniczną ) należy wykonać w pokojach badań, gabinetach 

diagnostyczno-zabiegowych, w pokojach biurowych i salach konferencyjnych.  
 

9.4.9. Instalacja zasilania komputerów i sieci logicznej 
 

  Projektowane stanowiska komputerowe należy wyposażyć w zestawy gniazd z kluczem, zasilane  

z wydzielonej sieci. 
 

9.4.10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 

 Ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym należy zaprojektować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami  
 

9.5.  Ochrona akustyczna 
 

 Wszystkie urządzenia, powodujące powstawanie drgań, powinny być tak instalowane, aby nie 

powodowały przenoszenia tych drgań na budynek.  

 Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia, będące źródłem hałasu, należy izolować 

akustycznie poprzez wyłożenie ścian i sufitów materiałem dźwiękochłonnym. 

 Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanały wentylacji mechanicznej należy izolować 

akustycznie, przez owinięcie materiałem dźwiękochłonnym. 
 

10. Uwagi końcowe 
 

 W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące  

świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

lub jeśli są przedmiotem norm państwowych - zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność  

z postanowieniami odpowiednich norm. 

 Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i służby zdrowia. 

 Wszelkie zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem. 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami  

producentów i sztuką budowlaną. 

  Projektowana funkcja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego i nie wymaga 

opracowania oceny oddziaływania na środowisko 

 

 

 
 

Opracowała: 

 

arch. Grażyna Stojek 
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11. Spis symboli stosowanych na rysunkach nr 15, 16, 17, 18 i 19 

 
Symbol Nazwa sprzętu Wymiary /cm/ Ilość 

1 2 3 4 

Ba1 Taboret obrotowy z regulowaną wysokością 35x45/70 12 

Bb1 Krzesło tapicerowane z oparciem i obiciem łatwym do utrzymania 
w czystości 

42x44 110 

Bb2 Krzesło obrotowe do biurka przejezdne z regulowaną wysokością 
tapicerowane 

50x50x45/60 56 

Bb3 Krzesło konferencyjne 50x50x45 50 

Bb6 Krzesło obrotowe do biurka przejezdne z regulowaną wysokością 
i obiciem łatwym do utrzymania w czystości 

50x50x45/60 17 

Bk1 Fotel do pobierania krwi 50x50 2 

Bl1 Blat laminowany na szafkach ze zlewozmywakiem + szafki wiszące 150x60 3 

Bl2 Blat laminowany na szafkach ze zlewozmywakiem + szafki wiszące 170x60 1 

Bl3 Blat laminowany na szafkach ze zlewozmywakiem + szafki wiszące 400x60 1 

Bl4 Blat laminowany na szafkach - bufet 220x60 1 

Ca1 Szafa lekarska jednodrzwiowa z zestawem do ratowania życia 60x45x180 25 

Cb1 Szafa biurowa 80x42x200 145 

Cb2 Szafa biurowa 60x42x200 3 

Cb3 Szafa ubraniowa  60x60x200 25 

Cb6 Szafka niska pod sprzęt audio - video  160x42x50 1 

Cb7 Szafka niska pod sprzęt audio - video 320x42x50 1 

Cd1 Regał magazynowy 100x40x200 130 

Cd1 Szafa ubraniowa segmentowa dwudzielna 40x50x180 27 

Cg1 Regał magazynowy 90x32x200 8 

Ck1 Szafa kartotekowa  120x60x120 5 

Ck2 Szafa kartotekowa  90x60x120 15 

Df1 Stolik zabiegowy 60x40x85 16 

Df3 Stolik pod aparaturę 60x40x85 2 

Dr1 Drukarka   10 

Eb1 Biurko lekarskie  120x60x75 14 

Eb2 Biurko narożne  150x150x75 56 

Eb5 Biurko – stół pod sprzęt biurowy 120x60x75 10 

Eb8 Biurko  330x60x75 1 

Ec1 Stół laminowany  120x60x75 1 

Ed1 Stolik okolicznościowy 60x60x65 12 

Ek4 Stół konferencyjny   160x80x75 1 

Ek5 Stół konferencyjny   300x80x75 3 

Ek6 Stół konferencyjny   320x80x75 2 

Ex1 Ekspres ciśnieniowy do kawy  3 

Gb1 Kozetka lekarska 200x65 12 

Gb2 Stół zabiegowy 200x65 2 

Gh1 Lampa bezcieniowa – projektor lekarski  2 

Gk1 Lampa bakteriobójcza ścienna  2 

Ha1 Waga lekarska  2 

Je1 Negatoskop  14 

Ks1 Kserokopiarka   10 

Lr1 Lada recepcyjna na ścianie – zabudowa indywidualna 150x35 1 

Lr2 Lada recepcyjna na ścianie – zabudowa indywidualna 200x35 1 

Mf1 Mikrofala  1 

Sj1 Sejf kasowy  60x60x140 1 



2 
 

Tg4 Lodówka wbudowana pod blatem 60x60 6 

Zb1 Zestaw bidetowy – bidet wiszący, dozownik mydła, podajnik 
ręczników jednorazowych,  

 1 

Zk1 Zestaw komputerowy  73 

Zl1 Lustro ścienne  60x160 1 

Zu1 Zestaw umywalkowy – umywalka 500  400, dozownik mydła, 
podajnik ręczników jednorazowych, lustro z półką, wiadro 
pedałowe, dozownik płynów dezynfekcyjnych 

 16 

Zu3 Zestaw umywalkowy – umywalka 500  400, dozownik mydła, 
podajnik ręczników jednorazowych, lustro z półką, wiadro pedałowe 

 6 

Zwc1 Zestaw WC ( szczotka i uchwyt na papier toaletowy )  4 
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II. OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
    do projektu wykonawczego II etapu - przebudowy i nadbudowy budynku administracji  
    SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2 
 

1.  Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku 

administracyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,  

przy ul. Broniewskiego 2 na budynek administracyjny z poradniami specjalistycznymi. 

   Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwiązania techniczno – budowlane, związane  

z szeregiem prac rozbiórkowych (nowe otwory drzwiowe i przejścia) oraz nadbudową części III piętra.  
 

2.  Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych 
 

2.1.    Nadproża stalowe. 

W miejscach projektowanych wyburzeń istniejących ścian nośnych konstrukcyjnych zaprojektowano 

stalowe nadproża - belki ze stali profilowej S235 – układ i typy belek wg rys. nr 2 ÷ 7 oraz K1, K2 i K3. 

Prace rozbiórkowo – montażowe prowadzić „od góry”, rozpoczynając od III piętra i „idąc w dół” do piwnic.  

Kolejność i zakres robót musi uwzględniać następujące czynności: 

- stemplowanie stropów nad daną kondygnacją w możliwie małej odległości od ściany (stemple typu  

  DOKA o odpowiednio obranej długości i nośności z zastosowaniem podłużnych podwalin drewnianych 

  pod i nad stemplami), w której ma być wykonany nowoprojektowany otwór drzwiowy lub przejście          

- wyciąć gniazda w ścianach żelbetowych lub wykonać gniazda i poduszki w ewentualnych ścianach  

  murowanych poduszki betonowe w miejscach oparcia nadproży stalowych na ścianach – poduszki  

  grubości 15 cm wylane z betonu C20/25 

- wykonać bruzdę na głębokości ok.16cm w ścianie (na pełną grubość)   

- wstawić belkę w bruździe w gniazdach lub na poduszkach i przestrzenie między belką i ścianą  

  (także w strefie podporowej) po „rozklinowaniu” belki i ściany klinami stalowymi uzupełnić zaprawą  

  cementową 1:1 o konsystencji „wilgotnej ziemi”   

- rozebrać fragmenty ścian pod nadprożami w celu uzyskania zaprojektowanych przejść i otworów  

  w taki sposób, aby nie naruszyć i nie osłabić fragmentów ścian wokół przebić  

- wszelkie elementy stalowe przed montażem oczyścić do stopnia czystości ST3 i zabezpieczyć przed  

  korozją przez dwukrotne malowanie farbą fosforanowo-cynkową 

- gotowe nadproża stalowe osiatkować, wyszpałdować i otynkować lub wykonać obudowę z płyt  

  gipsowo-kartonowych o grubości spełniającej wymogi ochrony p. poż. (patrz część architektoniczna) 
 

2.2.    Nadbudowa części III piętra.  
 

2.2.1. Ściany – nowoprojektowane ściany konstrukcyjne nośne wewnętrzne i zewnętrzne grubości 18 cm       

i  24 cm zaprojektowano jako murowane z cegły pełnej silikatowej drążonej klasy 15 Mpa na zaprawie 

cementowo-wapiennej. Dla ścian zewnętrznych osłonowych (nieobciążonych stropem) zaprojektowano 

bloczki gazobetonowe grubości 36 cm z gazobetonu odmiany 04 o ciężarze max. 5,0 kN/m3.  
 

2.2.2. Płyta stropu nad III piętrem wraz z klatką schodową - Poz. 2. – płyta zaprojektowana jako 

żelbetowa monolityczna wylewana grubości 18 cm i 15 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalą S235 – 

siatka dołem i górą. Istniejący strop nad klatką schodowa należy rozebrać – wg rys. nr  K1 i K2.   

     W płycie stropowej pozostawić otwory ok. ø 15 cm, a zespoły przepustów zbroić zgodnie ze 

szczegółem pokazanym na rys. nr K1. 
 

2.2.3. Nadproża III piętra - Poz. 3. - wg rys. Nr  K3 – podciągi zaprojektowano jako żelbetowe 

monolityczne wylewane z betonu C20/25 zbrojonego stalą S235.  

- Poz. 3.1. - monolityczny wylewany 24 x 38 cm  

- Poz. 3.2. - monolityczny wylewany 18 x 35 cm  

- Poz. 3.3. - monolityczny wylewany 24 x 35 cm  

     Nad projektowanymi oknami i drzwiami przyjęto nadproża okienne prefabrykowane żelbetowe  

typu L-19. 
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2.2.4. Kominy – powyżej poziomu stropu nad III piętrem wymurować obudowę kominów (cegła silikatowa 

drążona) grubości 12 cm. Czapki żelbetowe wylać grubości 5 ÷ 6 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalą 

gładką S235 – siatki dołem o dostosowanych do czapki wymiarach z prętów ø 6 co 5/5 cm.  
 

3.  Zabezpieczenia przeciwpożarowe i antykorozyjne stali profilowej. 
 

Wszelkie nowoprojektowane elementy ze stali profilowej należy oczyścić do stopnia czystości ST3,  

a następnie wykonać zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe, np. trójwarstwową powłokę 

Flame Control nr 173 lub podobną. Powleczone wieloskładnikowymi farbami pęczniejącymi stalowe 

elementy budowlane uzyskają nawet godzinną odporność ogniową, a także dzięki tym zabiegom 

można będzie je uważać za zabezpieczone przed korozją.  

Pozostałe elementy ochrony przeciwpożarowej – wg części architektonicznej.  
 

4.  Uwagi końcowe:  
 

Do realizacji przedsięwzięcia stosować materiały budowlane i wykończeniowe posiadające odpowiednie 

atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i obiektów 

służby zdrowia, oraz posiadające zakładane w projekcie cechy fizykochemiczne i wytrzymałościowe.  

Wszelkie zmiany i korekty realizacyjne mogą być dokonywane w ramach nadzoru autorskiego 

pełnionego przez projektanta konstrukcji lub przez inne uprawnione do tego osoby po uzyskaniu 

akceptacji projektanta konstrukcji. 

Roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 

BHP i p. poż. oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. 
 

 

 

 

 

                                                                              Opracował: mgr inż. Paweł Sterczak 

 

                                                                  upr. budowlane nr 67/SZ/83 

 
 



ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ - NADPROŻA, PODCIĄG I SŁUPKI
wg rys. 2 do 6.

1 szt. Ogółem Jednostk. 1 szt. Ogółem
szt. mm m kg/m kg kg

1 40 1300 52,00 10,6 13,78 551,2
2 4 2500 10,00 16,0 40,00 160,0
3 2 2000 4,00 16,0 32,00 64,0
4 2 1900 3,80 16,0 30,40 60,8
5 2 5000 10,00 25,3 126,50 253,0
6 4 2500 10,00 16,0 40,00 160,0

 Masa całk. [ kg ] 1249,0

Ceownik norm. 200

PRZEBUDOWA III ul. Broniewskiego, SZCZECIN 

Nr Profil Ilość
Długość Ciężar

Ceownik norm. 100
Ceownik norm. 140
Ceownik norm. 140
Ceownik norm. 140

Ceownik norm. 140

Strona 1



ZESTAWIENIE  STALI ZBROJENIOWEJ
Strop nad III piętrem - zbrojenie dolne i górne - rys. nr K 1 i K 2.

Nr φ ilość długość

[ mm ] [ szt ]  [ cm ] STAL

φ 16φ 16φ 16φ 16 φ 12φ 12φ 12φ 12 φ 10φ 10φ 10φ 10 φ 6φ 6φ 6φ 6
1 16 88 600 528,0 528,0
2 12 300 400 1200,0 1200,0
3 12 240 100 240,0 240,0
4 16 88 300 264,0 264,0
5 12 300 200 600,0 600,0
6 12 12 75 9,0 9,0

    pręty rozdz. NR 7 6 1300,0 1300,0

 Długość [ m ] 792 2049 0 1300
 Masa [ kg/m ] 1,560 0,888 0,617 0,222
 Masa [ kg ] 1236 1820 0 289
 Masa całk. [ kg ] 1236 1820 0 289

ETAP II ul. Broniewskiego 2, SPWSZ w Szczecinie. 

łączna długość [ m ]

S 235

Strona 1



ZESTAWIENIE  STALI ZBROJENIOWEJ
Podciąg 3.1. 2 szt. rys. nr K 3.

Nr φ ilość długość

[ mm ] [ szt ]  [ cm ] STAL

φ 6φ 6φ 6φ 6 φ 12φ 12φ 12φ 12
1 12 2 190 3,8 3,8
2 12 2 250 5,0 5,0
3 6 12 110 13,2 13,2

 Długość [ m ] 13 9
 Masa [ kg/m ] 0,222 1,560
 Masa [ kg ] 3 14
Ilość elementów

6 27

 Masa całk. [ kg ]

łączna długość [ m ]

S235

2

 Masa [ kg ]
33

ETAP II ul. Broniewskiego 2, SPWSZ w Szczecinie. 
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ZESTAWIENIE  STALI ZBROJENIOWEJ
Podciąg 3.2. 1 szt. rys. nr K 3.

Nr φ ilość długość

[ mm ] [ szt ]  [ cm ] STAL

φ 6φ 6φ 6φ 6 φ 12φ 12φ 12φ 12
1 12 2 305 6,1 6,1
2 12 4 365 14,6 14,6
3 6 21 110 23,1 23,1

 Długość [ m ] 23 21 0
 Masa [ kg/m ] 0,222 1,560 2,470
 Masa [ kg ] 5 32 0
Ilość elementów

5 32 0

 Masa całk. [ kg ]

ZESTAWIENIE  STALI ZBROJENIOWEJ
Podciąg 3.3. 1 szt. rys. nr K 3.

Nr φ ilość długość

[ mm ] [ szt ]  [ cm ] STAL

φ 6φ 6φ 6φ 6 φ 12φ 12φ 12φ 12
1 12 2 190 3,8 3,8
2 12 2 250 5,0 5,0
3 6 11 100 11,0 11,0

 Długość [ m ] 11 9 0
 Masa [ kg/m ] 0,222 1,560 2,470
 Masa [ kg ] 2 14 0
Ilość elementów

2 14 0

 Masa całk. [ kg ]

ETAP II ul. Broniewskiego 2, SPWSZ w Szczecinie. 

 Masa [ kg ]

łączna długość [ m ]

ETAP II ul. Broniewskiego 2, SPWSZ w Szczecinie. 

łączna długość [ m ]

S235

S235

1

 Masa [ kg ]
16

1

37
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SUMARYCZNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

φ 6φ 6φ 6φ 6 φ 10φ 10φ 10φ 10 φ 12φ 12φ 12φ 12 φ 16φ 16φ 16φ 16
288,6 0,0 1819,5 1235,5

5,9 27,5
5,1 32,3 0,0
2,4 13,7 0,0

 Masa [ kg ] 302 0 1893 1236 0

 Masa całk. [ kg ]

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH L19

poddasze RAZEM

D/120 12 12
L/150 10 10
L/180 10 10

Podciąg 3.3.

ETAP II ul. Broniewskiego 2, SPWSZ w Szczecinie. 

Podciąg 3.2.

Rodzaj
ilość [ szt ]

S235

3431

Pozycja

Strop nad III piętrem  
zbroj. dolne i górne

Podciąg 3.1.

ETAP II ul. Broniewskiego 2, SPWSZ w Szczecinie. 
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BALUSTRADA
WYS. 110 cm

POCHWYT
WYS. 90 cm

ISTNIEJ၀CE STOPNIE
WYRÓWNAၠ DO

JEDNAKOWEJ WYSOKOᖠCI

SZAFKA HYDRANTOWA
70 x 70 x 25 cm
ZAWÓR NA WYS. 135 cm
NAD POSADZK၀

OTWÓR W STROPIE
30 x 45 cm

STROP OCIEPLIၠ
STYROPIANEM GR. 10 cm

POMIESZCZENIA POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA
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9x
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WYMIARY  PODANO  W  (cm)

BETON C 20/25
STAL PROFIL. S235
ELEKTRODY ER146
SPOINY a=3mm

WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE

2 x 2  [NP140, l=250cm

POZ. 1.2.
2 x 3  [NP140, l=200cm

POZ. 1.3.
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RZUT PIWNICY

1 : 75

Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ mgr inៀ. Paweᐠ Sterczak

nr upr. 67/Sz/83

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

KONSTRUKCJAARCHITEKTURA

nr upr. ZAP/0009/POOK/08

mgr inៀ. Piotr Sterczak PW.1PROJEKT WYKONAWCZY kwiecieᑀ
2015

B2B2

B2'B2'

EI30
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KK KK

K
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RS

   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
 • WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIၠ
  JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
  OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)
• W MIEJSCU USUNIᆀTYCH BLOKÓW
  WENTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI
  WOD-KAN  UZUPEᐐNIၠ FRAGMENTY STROPU
• WLOTY DO KANAᐐÓW WENTYLACYJNYCH
  10 cm POD STROPEM LUB SUFITEM
  PODWIESZONYM / OBUDOW၀ GK

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

SUFITY PODWIESZONE
I OBUDOWY Z PᐐYT GK

LEGENDA

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE

WYSOKOᖠၠ SUFITU / OBUDOWY
NAD WYKOᐰCZON၀ POSADZK၀

NAWIEWNIKI OKIENNEN
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H=
22

8

H=220

H=220

H=228

EI60

EI30

1

ARCHIWUM SZPITALNE
019
81,43 m2
GRES / 1

KLATKA SCHODOWA
018
8,06 m2
GRES / 2

ARCHIWUM PORADNI
021
19,56 m2
GRES / 1

MAGAZYN
016
12,32 m2
GRES / 1

KORYTARZ
014
41,67 m2
GRES / 1

POM. TECHNICZNE
027
18,28 m2
GRES / 1

MAGAZYN
017
6,34 m2
GRES / 1

MAGAZYN
020
22,27 m2
GRES / 1

WENTYLATORNIA
015
13,17 m2
GRES / 1

ᐐAZIENKA
022
11,44 m2
PCV / 4

SZATNIA PERS. K.
024
21,60 m2
PCV / 3

POK. ZW. ZAWOD.
025
18,68 m2
PCV / 3

POK. ZW. ZAWOD.
026
18,48 m2
PCV / 3

MAGAZYN
023
10,77 m2
GRES / 1
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BALUSTRADA
WYS. 110 cm

POCHWYT
WYS. 90 cm

MATA ZATRZYMUJ၀CA
BRUD 160 x 165 cm

WYCIERACZKA
40 x 60 cm

SZAFKA HYDRANTOWA
70 x 70 x 25 cm
ZAWÓR NA WYS. 135 cm
NAD POSADZK၀

OTWÓR W STROPIE
30 x 45 cm
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2 x 1  [NP100, l=130cm

POZ. 1.1.

WYMIARY  PODANO  W  (cm)

WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE

BETON C 20/25
STAL PROFIL. S235
ELEKTRODY ER146
SPOINY a=3mm

2 x 1  [NP100, l=130cm
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Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 : 75SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ mgr inៀ. Paweᐠ Sterczak

nr upr. 67/Sz/83

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

KONSTRUKCJAARCHITEKTURA

3

RZUT PARTERU

PW.1
nr upr. ZAP/0009/POOK/08

mgr inៀ. Piotr SterczakPROJEKT WYKONAWCZY kwiecieᑀ
2015
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   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
 • WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIၠ
  JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
  OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)
• W MIEJSCU USUNIᆀTYCH BLOKÓW
  WENTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI
  WOD-KAN  UZUPEᐐNIၠ FRAGMENTY STROPU
• WLOTY DO KANAᐐÓW WENTYLACYJNYCH
  10 cm POD STROPEM LUB SUFITEM
  PODWIESZONYM / OBUDOW၀ GK

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

SUFITY PODWIESZONE
I OBUDOWY Z PᐐYT GK

LEGENDA

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE

WYSOKOᖠၠ SUFITU / OBUDOWY
NAD WYKOᐰCZON၀ POSADZK၀

NAWIEWNIKI OKIENNEN
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 1.
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1

H=
22

0

H=
22

0

H=
22

0

H=220
H=220

GABINET
124
12,53 m2
PCV / 6

GABINET
125
12,25 m2
PCV / 6

GABINET
133
14,21 m2
PCV / 6

GABINET
135
14,31 m2
PCV / 6

MAGAZYN
132
7,37 m2
PCV / 6

POCZEKALNIA
134
20,48 m2
GRES / 5

ᐐAZ.PERS.
137
7,24 m2
PCV / 7

KORYTARZ
123
37,15 m2
GRES / 5

KLATKA SCHODOWA
126
25,20 m2
GRES / 2

GABINET
130
20,55 m2
PCV / 6

GABINET
129
17,96 m2
PCV / 6

POCZEKALNIA
128
8,97 m2
GRES / 5

WIATROᐐAP
127
4,79 m2
GRES / 5/5'

GABINET ZABIEGOWY
131
21,68 m2
PCV / 6

KARTOTEKI
141
17,96 m2
PCV / 6

REJESTRACJA
140
23,87 m2
PCV / 6

POM. SOCJALNE
136
7,45 m2
PCV / 6

POCZEKALNIA
139
18,32 m2
GRES / 5

POK. KIEROWNIKA
138
14,35 m2
PCV / 6
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BALUSTRADA
WYS. 110 cm

POCHWYT
WYS. 90 cm

POCHWYT
WYS. 90 cm

SZAFKA HYDRANTOWA
78 x 78 x 18 cm

ZAWÓR NA WYS. 135 cm
NAD POSADZK၀

OTWÓR W STROPIE
30 x 45 cm

POMIESZCZENIA POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA
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WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE

BETON C 20/25
STAL PROFIL. S235
ELEKTRODY ER146
SPOINY a=3mm

WYMIARY  PODANO  W  (cm)

HP
istn. HP

Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 : 75SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ mgr inៀ. Paweᐠ Sterczak

nr upr. 67/Sz/83

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

KONSTRUKCJAARCHITEKTURA

PW.1 4

RZUT I PIᆀTRA

nr upr. ZAP/0009/POOK/08

mgr inៀ. Piotr SterczakPROJEKT WYKONAWCZY kwiecieᑀ
2015

B2B2

B2'B2'

EI60

K KK

K
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K K

RS

   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
 • WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIၠ
  JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
  OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)
• W MIEJSCU USUNIᆀTYCH BLOKÓW
  WENTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI
  WOD-KAN  UZUPEᐐNIၠ FRAGMENTY STROPU
• WLOTY DO KANAᐐÓW WENTYLACYJNYCH
  10 cm POD STROPEM LUB SUFITEM
  PODWIESZONYM / OBUDOW၀ GK

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

SUFITY PODWIESZONE
I OBUDOWY Z PᐐYT GK

LEGENDA

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE

WYSOKOᖠၠ SUFITU / OBUDOWY
NAD WYKOᐰCZON၀ POSADZK၀

NAWIEWNIKI OKIENNEN

H=220

H=220
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H=220

H=220

H=
22

0
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0 H=
22

0

H=230H=230

1

1

1

1

1

KORYTARZ
220
32,38 m2
PCV / 6

ᐐAZ. PERS.
234
7,20 m2
PCV / 8

GAB.ZABIEGOWY
233
21,93 m2
PCV / 6

POK. BIUROWY
227
11,59 m2
PCV / 6

GABINET
238
18,13 m2
PCV / 6

GABINET
222
12,27 m2
PCV / 6

POK. BIUROWY
228
15,45 m2
PCV / 6

GABINET
221
12,92 m2
PCV / 6

GABINET
237
17,90 m2
PCV / 6

GABINET
231
14,04 m2
PCV / 6

WC
230
3,99 m2
PCV / 8

POCZEKALNIA
232
20,48 m2
PCV / 6

KLATKA SCHODOWA
223
21,70 m2
GRES / 2

POK. BIUROWY
226
18,12 m2
PCV / 6

POK. BIUROWY
225
17,95 m2
PCV / 6

KORYTARZ
224
26,89 m2
PCV / 6/6'

POCZEKALNIA
236
18,27 m2
PCV / 6

GABINET
235
14,42 m2
PCV / 6

ANEKS SOCJ.
229
3,36 m2
PCV / 6
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BALUSTRADA
WYS. 110 cm

POCHWYT
WYS. 90 cm

POCHWYT
WYS. 90 cm

SZAFKA HYDRANTOWA
78 x 78 x 18 cm
ZAWÓR NA WYS. 135 cm
NAD POSADZK၀

OTWÓR W STROPIE
30 x 45 cm

POMIESZCZENIA POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA
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BETON C 20/25
STAL PROFIL. S235
ELEKTRODY ER146
SPOINY a=3mm

WYMIARY  PODANO  W  (cm)

WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
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Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 : 75SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ mgr inៀ. Paweᐠ Sterczak

nr upr. 67/Sz/83

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

KONSTRUKCJAARCHITEKTURA

PW.1 5

RZUT II PIᆀTRA

kwiecieᑀ
2015

nr upr. ZAP/0009/POOK/08

mgr inៀ. Piotr SterczakPROJEKT WYKONAWCZY

2 x 1  [NP100, l=130cm

POZ. 1.1. B2B2

B2'B2'
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   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
 • WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIၠ
  JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
  OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)
• W MIEJSCU USUNIᆀTYCH BLOKÓW
  WENTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI
  WOD-KAN  UZUPEᐐNIၠ FRAGMENTY STROPU
• WLOTY DO KANAᐐÓW WENTYLACYJNYCH
  10 cm POD STROPEM LUB SUFITEM
  PODWIESZONYM / OBUDOW၀ GK

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

SUFITY PODWIESZONE
I OBUDOWY Z PᐐYT GK

LEGENDA

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE

WYSOKOᖠၠ SUFITU / OBUDOWY
NAD WYKOᐰCZON၀ POSADZK၀

NAWIEWNIKI OKIENNEN

H=220

1

1

POK. BIUROWY
330
17,95 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
329
22,06 m2
PCV / 7

SALA SPOTKAᐰ
328
21,93 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
331
17,90 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
326
21,86 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
332
18,13 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
327
19,78 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
325
21,68 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
324
11,59 m2
PCV / 7

KORYTARZ
318
53,38 m2
PCV / 7

KLATKA SCHODOWA
321
21,71 m2
GRES / 2

POK. BIUROWY
323
18,03 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
322
17,95 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
319
14,17 m2
PCV / 7

POK. SOCJALNY
320
10,95 m2
PCV / 7
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Eb2 Bb2

Cb1

Cb1

Dr1

Ks1

Eb5

12 x Bb3

Cb6

Ek5

K

K
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K

RS

Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 : 75SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

ARCHITEKTURA

5a

RZUT II PIᆀTRA
KANAᐐY POSADZKOWE

W POMIESZCZENIU NR 328

kwiecieᑀ
2015PROJEKT WYKONAWCZY PW.1

LOKALIZACJA NA SUFICIE
PROJELKTORA MULTIMEDIALNEGO
DOPROWADZENIE PRZEWODÓW W KANALE
POSADZKOWYM NA III PIᆀTRZE

MAGAZYN
316
5,45 m2
PCV/8

POK. BIUROWY
330
17,95 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
329
22,06 m2
PCV / 7

SALA SPOTKAᐰ
328
21,93 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY

POK. BIUROWY
327
19,78 m2
PCV / 7

KANAᐐ W POSADZCE 10x6 cm,
PRZEKRYTY BLACH၀ I WYKᐐADZIN၀

LOKALIZACJA W POSADZCE
GNIAZD HDMI I D-SUB
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Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 : 75SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ mgr inៀ. Paweᐠ Sterczak

nr upr. 67/Sz/83

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

KONSTRUKCJAARCHITEKTURA

6

RZUT III PIᆀTRA

kwiecieᑀ
2015

nr upr. ZAP/0009/POOK/08

mgr inៀ. Piotr SterczakPROJEKT WYKONAWCZY PW.1

   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
 • WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIၠ
  JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
  OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)
• W MIEJSCU USUNIᆀTYCH BLOKÓW
  WENTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI
  WOD-KAN  UZUPEᐐNIၠ FRAGMENTY STROPU
• WLOTY DO KANAᐐÓW WENTYLACYJNYCH
  10 cm POD STROPEM LUB SUFITEM
  PODWIESZONYM / OBUDOW၀ GK

B2B2

B2'B2'

EI
60

EI60

6
5

6

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

SUFITY PODWIESZONE
I OBUDOWY Z PᐐYT GK

LEGENDA

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE

WYSOKOᖠၠ SUFITU / OBUDOWY
NAD WYKOᐰCZON၀ POSADZK၀

K

K K
K K

K

RS RS

K

P1 P1

P3P3

P2

P1

P1
N

P4P4

RS

H=220
H=220

H=220H=220

NAWIEWNIKI OKIENNEN

H=220

POK. BIUROWY
423
11,42 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
428
17,80 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
424
21,94 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
425
22,15 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
429
17,90 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
430
18,04 m2
PCV / 7

SALA KONFERENCYJNA
427
44,43 m2
W. DYWANOWA / 9

KLATKA SCHODOWA
420
21,73 m2
GRES / 2

POK. BIUROWY
426
18,80 m2
W. DYWANOWA / 9

POK. BIUROWY
421
17,83 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
422
17,62 m2
PCV / 7

KASA
419
11,73 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
418
12,80 m2
PCV / 7

KORYTARZ
417
53,06 m2
PCV / 7

ANEKS SOCJ.
431
5,16 m2
PCV / 7
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Eb5
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Cb7

26 x Bb3
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K
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KANAᐐ W POSADZCE 10x6 cm,
PRZEKRYTY BLACH၀ I WYKᐐADZIN၀

LOKALIZACJA NA ᖠCIANIE LUB W POSADZCE
GNIAZD HDMI I D-SUB

RURA Ø 50 mm
POD STROPEM

Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 : 75SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

ARCHITEKTURA

6a

RZUT III PIᆀTRA
KANAᐐY POSADZKOWE

W POMIESZCZENIU NR 427

kwiecieᑀ
2015PROJEKT WYKONAWCZY PW.1

PCV/9

POK. BIUROWY
428
17,80 m2
PCV / 7

SALA KONFERENCYJNA
427
44,43 m2
W. DYWANOWA / 9

POK. BIUROWY
426
18,80 m2
W. DYWANOWA / 9

LOKALIZACJA NA SUFICIE
PROJELKTORA MULTIMEDIALNEGO
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BLACHA POWLEKANA PLASTISOLEM

SIATKA O OCZKACH 5 x 5 mm W RAMCE
PRZYKRᆀCONEJ DO KONSTRUKCJI

KOMIN MUROWANY

WYAZ DACHOWY
80 x 80 cm

KLAPA ODDYMIAJ၀CA

CZAPA ឰELBETOWA

KLIMATYZATOR
JEDNOSTKA ZEWN.

KLIMATYZATOR
JEDNOSTKA ZEWN.

OBRÓBKA BLACHARSKA

KLIMATYZATOR
JEDNOSTKA ZEWN.

DACH POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

3% 3%3% 4,6%

A2

A2

3% 3%3% 4,6%

RS RS
K

K

K

3%
3%

   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
 • KOMINY WYKONAၠ NA WZÓR ISTNIEJ၀CYCH
  WYKONANYCH W I ETAPIE INWESTYCJI
• WYWIEWKI KANALIZACJI WYPROWADZIၠ
  PONAD CZAPY KOMINÓW

Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

RZUT DACHU

TYTUᐐ RYSUNKU

1 : 75

7

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY PW.1kwiecieᑀ
2015

SZCZEGÓᐐ KOMINA MUROWANEGO
Z CZAP၀ ឰELBETOW၀, SKALA 1:20

B2B2

B2'B2'

KKK

K
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POᐐ၀CZENIE ᖠCIANY
PRZESZKLONEJ Sz1
Z ISTNIEJ၀CYM PRZESZKLENIEM

STYROPIAN GR. 10 cm

ZADASZENIE WYKONAၠ
NA WZÓR ISTNIEJ၀CYCH

WYWIEWKI KANALIZACJI WYPROWADZIၠ
NAD CZAPY KOMINÓW

8

PRZEKRÓJ A2-A2

   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
 • WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIၠ
  JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
  OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

LEGENDA

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE

Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 : 75SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY PW.1kwiecieᑀ
2015
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OBUDOWA PODCI၀GU
4 x PᐐYTA GKF

9

PRZEKRÓJ B2-B2
PRZEKRÓJ B2'-B2'

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

LEGENDA

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE

Szczecin, ul. Broniewskiego 2
SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 : 75SKALA

TOM NR
RYSUNKUDATA OPRAC.

TYTUᐐ RYSUNKU

OBIEKT

INWESTOR

BRANឰA

arch.Graៀyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90

ADRES

PROJEKTOWAᐐ

OPRACOWAᐐ arch. Maciej Stojek

SPRAWDZIᐐ arch. Krzysztof Adamiec

nr upr. 7210/999/88

BUDYNEK ADMINISTRACJI SPWSZ
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA
PARTERU I PIᆀTRA NA POTRZEBY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

II ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAឰYNA STOJEK
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   UWAGI
 • WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE
 • WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIၠ
  JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
  OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRZEKRÓJ B2-B2 PRZEKRÓJ B2'-B2'

2xN/180

2x2 x 1  [NP100, l=130cm

POZ. 1.1.

5  [NP200, l=500cm

POZ. 1.5.

7

7

6

1

10

POZ. 3.1. POZ. 3.1.

POZ. 3.3.

7

7

6

1

10

6 5

9

7

6

1

6

7

8

3

8

8

8

1

5

7

6

O1

2 x 3  [NP140, l=200cm

POZ. 1.3.
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1220

4

1480

1ILOᖠၠ

RODZAJ
ELEMENTU

OZNACZENIE
NA RYSUNKU

SCHEMAT

WYMIARY
W ᖠWIETLE
OᖠCIEឰY
(mm)

SO

HO

1480

1430

O1
OKNO UCHYLNO
-ROZWIERANE

PCV

OKNO UCHYLNO-ROZWIERANE
ALUMINIOWE

/
OKNO UCHYLNO-ROZWIERANE

ALUMINIOWE ANTYWᐐAMANIOWE

1 / 1

1430

1220

OKNO UCHYLNO
-ROZWIERANE
ALUMINIOWE

2

O3 O4 / O5

1480

1430

OKNO UCHYLNO
-ROZWIERANE

PCV

O2

  UWAGI
• Okna O1 i O2 wykonaၰ z profili z wysokoudarowego PCV w kolorze biaᐠym, profile powinny posiadaၰ atesty
 na trudnozapalnoᖰၰ i nietoksycznoᖰၰ.
• Okna O3, O4, O5 wykonaၰ z profili aluminiowych z przekᐠadkၐ termicznၐ, lakierowanych proszkowo na kolor
 ciemnoszary RAL 7012
• Okno O5 - antywᐠamaniowe certyfikowane z szybၐ wielowarstwowၐ P4
• Szklenie wszystkich okien szybami termoizolacyjnymi zespolonymi U<1,0 W/m2K,
• Wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa dla caᐠego okna U<1,3 W/m2K
• W oknach naleៀy zamontowaၰ w górnej ramie dolnych skrzydeᐠ listwowe nawiewniki powietrza o wydajnoᖰci
 minimum 20 m3/h z rᆐcznၐ regulacjၐ przepᐠywu powietrza. Iloᖰၰ nawiewników wedᐠug projektu wentylacji
• Okucia obwiedniowe, klamki i zawiasy w kolorze okien
• Okna wykonaၰ na wzór okien istniejၐcych.
• Przed przystၐpieniem do wykonania okien wymiary naleៀy zdjၐၰ z natury, przyjmujၐc, ៀe ramiaki  
 oᖰcieៀnicy powinny wystawaၰ minimum 3 cm poza lico wykoᑀczonych i ocieplonych wᆐgarków
 ( od zewnၐtrz )
• Okna pokazano od strony elewacji
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ZESTAWIENIE
DRZWI

216 -1

800800

5 1

DRZWI WEWNᆀTRZNE
PEᐐNE P. POឰ. EI30

DRZWI WEWNᆀTRZNE
PEᐐNE

DRZWI WEWNᆀTRZNE
PEᐐNE

DRZWI WEWNᆀTRZNE
PEᐐNE Z PODCIᆀCIEM

WENTYLACYJNYM

DRZWI WEWNᆀTRZNE
PEᐐNE Z PODCIᆀCIEM

WENTYLACYJNYM

-

D2 D3 D4 Dp1

33 25

2000

900

L P

2000

L P

D1

2000

900

L P

2000

L P

2000

900

L P

 UWAGI
• Drzwi D1÷D6 - drewniane pᐠytowe gᐠadkie, z wypeᐠnieniem z pᐠyty wiórowej otworowej,
 wykoᑀczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym w oᖰcieៀnicach stalowych
 kၐtowych „duៀych” obejmujၐcych (rozszerzonych na odpowiednie gruboᖰci ᖰcian
 - domierzyၰ na budowie) lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7047
• Drzwi D5 wraz z oᖰcieៀnicၐ - o podwyៀszonej izolacyjnoᖰci akustycznej, Rw=32 dB
• Drzwi D6 wraz z oᖰcieៀnicၐ - antywᐠamaniowe klasy C
• Drzwi Dp1 - drewniane o odpornoᖰci ogniowej EI 30, wykoᑀczone laminatem CPL w kolorze
 jasnoszarym, w komplecie z oᖰcieៀnicၐ stalowၐ lakierowanၐ proszkowo na kolor jasnoszary
 RAL 7047z samozamykaczem
• W drzwiach D2 i D4 wykonaၰ podciᆐcia wentylacyjne
• Podane wymiary w ᖰwietle oᖰcieៀnicy sၐ obowiၐzujၐce
• Wszystkie skrzydᐠa drzwiowe naleៀy montowaၰ na wysokoᖰci 8 mm nad poziomem
 wykoᑀczonej posadzki (dolna krawᆐdហ)
• Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze - srebrne, rodzaj zamków
 uzgodniၰ z Uៀytkownikiem

RODZAJ
ELEMENTU

OZNACZENIE
NA RYSUNKU

SCHEMAT

KIERUNEK
OTWIERANIA

ILOᖠၠ

WYMIARY
W ᖠWIETLE
OᖠCIEឰNICY
(mm)

H

S

DRZWI WEWNᆀTRZNE
PEᐐNE

1 -

D5

2000

900

L P

DRZWI WEWNᆀTRZNE
PEᐐNE ANTYWᐐAMANIOWE

- 1

D6

2000

900

L P
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ZESTAWIENIE
DRZWI I ᖠCIAN

PRZESZKLONYCH

SCHEMAT

KIERUNEK
OTWIERANIA

ILOᖠၠ

WYMIARY
W ᖠWIETLE
OᖠCIEឰY
(mm)

SO

HO

L P

2070

1100

RODZAJ
ELEMENTU

OZNACZENIE
NA RYSUNKU Da1

DRZWI PRZESZKLONE
P. POឰ EI30

11

2060

DRZWI PRZESZKLONE
P. POឰ EI30

L P

-

2070

Da2

3

2070

1100

1

-

Sa1
ᖠCIANA PRZESZKLONA

P. POឰ EI60

L P

2070

1100

L P

Da3
DRZWI PRZESZKLONE

WEWNᆀTRZNE

2070

1

Sa2
ᖠCIANA PRZESZKLONA WEWNᆀTRZNA

Z DRZWIAMI

2640

- -1

SCHEMAT

KIERUNEK
OTWIERANIA

ILOᖠၠ

WYMIARY
W ᖠWIETLE
OᖠCIEឰY
(mm)

SO

HO

L P

1

RODZAJ
ELEMENTU

OZNACZENIE
NA RYSUNKU Dz1

1440

2310

1140

~2400

Sz1
ᖠCIANA PRZESZKLONA

ZEWNᆀTRZNA
DRZWI PRZESZKLONE

ZEWNᆀTRZNE

1

-

-

  UWAGI
• ᖠcianki i drzwi wewnᆐtrzne oraz okno podawcze wykonaၰ z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor
 ciemnoszary RAL 7012
• Drzwi zewnᆐtrzne Dz1 i ᖰcianᆐ zewnᆐtrznၐ Sz1 wykonaၰ z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo
 na kolor ciemnoszary RAL 7012
• Elementy ᖰcianek i drzwi wewnᆐtrznych do wysokoᖰci 2,0 m nad posadzkၐ naleៀy szkliၰ szkᐠem bezpiecznym laminowanym
• ᖠciankᆐ Sa1 wykonaၰ w klasie odpornoᖰci ogniowej EI 60
• Drzwi Da1 i Da2 wykonaၰ w klasie odpornoᖰci ogniowej EI 30
• Drzwi Dz1 i ᖰcianᆐ Sz1 - szklone szybami termoizolacyjnymi U ≤ 1,1 W/m2K, do szklenia naleៀy stosowaၰ szkᐠo
 bezpieczne laminowane.
• W drzwiach Da1, Da2, Dz1 zamontowaၰ samozamykacze
• Okno podawcze w ᖰciance Sa2 oraz okno podawcze Ow1 wykonaၰ bez oᖰcieៀnicy dolnej, szklone szkᐠem bezpiecznym  
 laminowanym, wolne krawᆐdzie szyb oszlifowane
• Drzwi zewnᆐtrzne i poៀarowe naleៀy wyposaៀyၰ w samozamykacze szynowe
• Podane na schematach wymiary w ᖰwietle drzwi sၐ obowiၐzujၐce
• Przed przystၐpieniem do wykonania ᖰcianek i drzwi wymiary naleៀy zdjၐၰ z natury
 po wykoᑀczeniu ᖰcian i posadzek
• Konstrukcjᆐ ᖰcianek mocowaၰ do ᖰcian i stropów
• Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy ) i samozamykacze - w kolorze profili
• Rodzaje zamków w drzwiach naleៀy uzgodniၰ z Uៀytkownikiem

1500

2000

1

-

Ow1
OKNO STAᐐE

WEWNᆀTRZNE
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WIDOK 1

RZUT PRZEKRÓJ

WIDOK 2

  

• Konstrukcjᆐ zadaszenia wykonaၰ z rur stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm,
 lakierowanych proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7012
• Elementy stalowe zabezpieczyၰ antykorozyjnie
• Przekrycie dachu wykonaၰ w kompletnym systemie z pᐠyt komorowych poliwᆐglanowych
 gruboᖰci 16 mm, przezroczystych - bezbarwnych
• Pᐠyty poliwᆐglanowe ᐠၐczyၰ ze sobၐ na krokwi za pomocၐ systemowych ᐠၐczników
• Otwarte kanaᐠy pᐠyt poliwᆐglanowych zabezpieczyၰ wg zaleceᑀ producenta systemu
• Stosowaၰ siᆐ ᖰciᖰle do instrukcji i zaleceᑀ producenta systemu
• Wymiary sprawdziၰ na budowie

UWAGI

1 - PᐐYTY POLIWᆀGLANOWE KOMOROWE GR. 16 mm
2 - KROKWIE STALOWE 40 x 40 mm
3 - SᐐUPKI STALOWE 40 x 40 mm
4 - RYGLE STALOWE 40 x 40 mm
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RZUT PIWNICY
WYPOSAឰENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHIWUM SZPITALNE
019
81,43 m2
GRES / 1

KLATKA SCHODOWA
018
8,06 m2
GRES / 2

ARCHIWUM PORADNI
021
19,56 m2
GRES / 1

MAGAZYN
016
12,32 m2
GRES / 1

KORYTARZ
014
41,67 m2
GRES / 1

POM. TECHNICZNE
027
18,28 m2
GRES / 1

MAGAZYN
017
6,34 m2
GRES / 1

MAGAZYN
020
22,27 m2
GRES / 1

WENTYLATORNIA
015
13,17 m2
GRES / 1

ᐐAZIENKA
022
11,44 m2
PCV / 4

SZATNIA PERS. K.
024
21,60 m2
PCV / 3

POK. ZW. ZAWOD.
025
18,68 m2
PCV / 3

POK. ZW. ZAWOD.
026
18,48 m2
PCV / 3

MAGAZYN
023
10,77 m2
GRES / 1
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RZUT PARTERU
WYPOSAឰENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

Zk1

Eb2

3 x Cb1

Bb1

Bb1

Dr1

Ks1

Eb5
Bb6

Bb6

Bb6

2 x Ck2

2 x Ck2

2 x Ck2

2 x Ck2

2 x Ck2

2 x Ck2

2 x Ck2

2 x Ck1

Ck1

Ck1

Ck1

Ck2

Eb8

Zk1

Zk1

Lr2

Bb1

Bb1 Bb1

Bb1

Tg4

Bl2
Ec1

GABINET
124
12,53 m2
PCV / 6

GABINET
125
12,25 m2
PCV / 6

GABINET
133
14,21 m2
PCV / 6

GABINET
135
14,31 m2
PCV / 6

MAGAZYN
132
7,37 m2
PCV / 6

POCZEKALNIA
134
20,48 m2
GRES / 5

ᐐAZ.PERS.
137
7,24 m2
PCV / 7

KORYTARZ
123
37,15 m2
GRES / 5

KLATKA SCHODOWA
126
25,20 m2
GRES / 2

GABINET
130
20,55 m2
PCV / 6

GABINET
129
17,96 m2
PCV / 6

POCZEKALNIA
128
8,97 m2
GRES / 5

WIATROᐐAP
127
4,79 m2
GRES / 5/5'

GABINET ZABIEGOWY
131
21,68 m2
PCV / 6

KARTOTEKI
141
17,96 m2
PCV / 6

REJESTRACJA
140
23,87 m2
PCV / 6

POM. SOCJALNE
136
7,45 m2
PCV / 6

POCZEKALNIA
139
18,32 m2
GRES / 5

POK. KIEROWNIKA
138
14,35 m2
PCV / 6



T

T

T
T

T

T

T T

T

T

T

T

T

+2,80

+2,80

+1,40

POMIESZCZENIA POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

A2

A2

HP
istn. HP

Eb1

Bb1

Bb6

Zk1

Je1

Bb1

Gb1

Ba1

Df1

3 x Ca1

Zu1

Bb1Bb1Bb1

Zu1 2 x Ca1

Eb1

Bb1

Bb1

Bb6
Gb1

Ba1
Zk1

Je1

Df1

Bb1

Bb1

Ed1

Bb1

Bb1

Bb1

Bb1

Bb1

Bb1

Ed1

Ed1

Bb1
Eb1

Bb1

Bb6

Zk1

Je1

Bb1

Gb1

Ba1

Df1

Zu1 Ca1

Bb1

Bb1

Bb1

Bb1

Bb1

Bb1

Ed1

Bb1

Bb1

Ed1

4 x Bb1 Ca1

Eb1

Bb1

Bb6
Zk1

Je1

Bb1

Gb1

Ba1

Df1

Bb1

Zu1

Gb1

Df1

Eb1

Je1
Bb6

Bb1
Zk1

Bb1

Ca1

Zu1

Gb1

Ba1

Df1

Bb1

Je1
Bb6

Bb1
Zk1

Ca1

Ca1

Ca1

Gb2

Df3
Df1

Gh1

Tg4
Bl1

Bb1

Bb6

Zk1

Bk1

Df1

Ha1

Ca1

Zu3

Zu3

Zwc1Zwc1

Bb1

Ed1

Bb1

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb3

Cb1

Cb1

Bb1Bb1

Eb2

Zk1
Bb2

Zk1

Zk1

Eb2

Eb2

Bb2

Bb2

Zk1

Zk1

Eb2

Eb2

Bb2

Bb2

Cb1 Cb1 Cb1 Cb1

Cb3

Cb1

Cb1

Cb1

4 x Cb1

Cb1

Cb3

4 x Cb1

3 x Cb1
Cb3

Dr
1

Ks
1

Eb5
Cb1

Gk1
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RZUT I PIᆀTRA
WYPOSAឰENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

Tg4

Bl1

KORYTARZ
220
32,38 m2
PCV / 6

ᐐAZ. PERS.
234
7,20 m2
PCV / 8

GAB.ZABIEGOWY
233
21,93 m2
PCV / 6

POK. BIUROWY
227
11,59 m2
PCV / 6

GABINET
238
18,13 m2
PCV / 6

GABINET
222
12,27 m2
PCV / 6

POK. BIUROWY
228
15,45 m2
PCV / 6

GABINET
221
12,92 m2
PCV / 6

GABINET
237
17,90 m2
PCV / 6

GABINET
231
14,04 m2
PCV / 6

WC
230
3,99 m2
PCV / 8

POCZEKALNIA
232
20,48 m2
PCV / 6

KLATKA SCHODOWA
223
21,70 m2
GRES / 2

POK. BIUROWY
226
18,12 m2
PCV / 6

POK. BIUROWY
225
17,95 m2
PCV / 6

KORYTARZ
224
26,89 m2
PCV / 6/6'

POCZEKALNIA
236
18,27 m2
PCV / 6

GABINET
235
14,42 m2
PCV / 6

ANEKS SOCJ.
229
3,36 m2
PCV / 6
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HP

A2

A2

HP
istn.

Bb1

Ed1

Bb1

Zk1

Zk1

4 x Cb1

3 x Cb1
Cb3

Eb2

Zk1
Bb2

Zk1

Zk1

Bb2

Bb2

Cb1 Cb1

Cb3

4 x Cb1

Cb1

Cb3

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb3

Zk1

Eb2 Bb2

Zk1
Bb2

Cb1

Eb2

Bb2

Bb2

Eb2

Eb2

Eb2

Eb2

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb3

Cb1

Cb1

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb3
Cb1

Cb1

Cb1
Cb1

Cb1
Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Zk1

Eb2Bb2

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1 Cb3 Cb3 Cb3 Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

4 x Cb1

Cb3

Cb3

Zk1

Eb2 Bb2

Zk1

Eb2 Bb2

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Dr1

Ks1

Eb5

Dr1

Ks1

Eb5
Eb5

Cb1

Dr
1

Ks
1

Eb5

Dr1

Ks1

Eb5
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RZUT II PIᆀTRA
WYPOSAឰENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

Tg4

Bb1 Bb1

Bb1Bb1

Ec1

Mf1

Bl3

12 x Bb3

Cb6

Ek5

POK. BIUROWY
330
17,95 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
329
22,06 m2
PCV / 7

SALA SPOTKAᐰ
328
21,93 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
331
17,90 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
326
21,86 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
332
18,13 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
327
19,78 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
325
21,68 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
324
11,59 m2
PCV / 7

KORYTARZ
318
53,38 m2
PCV / 7

KLATKA SCHODOWA
321
21,71 m2
GRES / 2

POK. BIUROWY
323
18,03 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
322
17,95 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
319
14,17 m2
PCV / 7

POK. SOCJALNY
320
10,95 m2
PCV / 7
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HP
istn.

HP

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb1

4 x Cb1

Cb3

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb1

Cb1

Cb1

Cb3

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Zk1 Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb3

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Zk1

Zk1

3 x Cb1

Cb3

Bb2

Bb2

Eb2

Eb2

Cb1 Cb1 Cb1

Bb1

Ed1

Bb1

Zk1

Zk1

Bb2

Bb2

3 x Cb1

Cb3
Eb2

Eb2

Cb1

Eb2

Zk1
Bb2

Cb1 Cb1

Cb3

Zk1
Bb2

Cb1

Eb2

Zk1
Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb1

Cb1

Cb1

Cb3

Zk1

Eb2 Bb2

Zk1
Zk1

Eb2 Eb2Bb2 Bb2

Cb1

Zk1

Eb2 Bb2

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb3

Cb3

Zk1Bb2

Eb2

Bb1Bb1

Cb1

Cb1

Cb1

Cb1

Zk1
Bb2

Eb2

Sj1

Cb2

Zk1

Eb2 Bb2

Cb3
Cb1

Cb1

Cb1
Cb1

Cb2

Cb1

Cb1

Cb2
Bb1

Bb1

Cb1Cb1

Dr1

Ks1

Eb5

Dr1 Ks1

Eb5

Dr1

Ks1

Eb5

Zu3
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RZUT III PIᆀTRA
WYPOSAឰENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

Tg4Bl4

Ek5Ek5

Ek6

Ek6

Cb7

26 x Bb3

POK. BIUROWY
423
11,42 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
428
17,80 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
424
21,94 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
425
22,15 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
429
17,90 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
430
18,04 m2
PCV / 7

SALA KONFERENCYJNA
427
44,43 m2
W. DYWANOWA / 9

KLATKA SCHODOWA
420
21,73 m2
GRES / 2

POK. BIUROWY
426
18,80 m2
W. DYWANOWA / 9

POK. BIUROWY
421
17,83 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
422
17,62 m2
PCV / 7

KASA
419
11,73 m2
PCV / 7

POK. BIUROWY
418
12,80 m2
PCV / 7

KORYTARZ
417
53,06 m2
PCV / 7

ANEKS SOCJ.
431
5,16 m2
PCV / 7








