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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych
z przebudowa | nadbudowg czesci (Il etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2.

12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét ogdinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogoinobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
¢ inwentaryzacjg wykonanych elementéw obiektu

+ projektami powykonawczymi.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng, przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych oraz pomocniczych
14. Wykaz robét objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV ) :

GRUPA 1

KLASA
KATEGORIA

KLASA

KATEGORIA

GRUPA 3
KLASA

KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KLASA

KATEGORIA

KATEGORIA

GRUPA 4
KLASA

KLASA
KATEGORIA
KLASA
KATEGORIA
KLASA
KATEGORIA

45100000-8

45110000-1
45111100-9

45260000-7

45262000-1

45262700-8
45262800-9

45300000-0
45310000-3

45311000-0
45316100-6
45314310-7
45330000-9

45331000-6
45331100-7

45331210-1
45332000-3

45332200-5
45332300-6
45332400-7

45400000-1
45410000-4

45420000-7
45421000-4
45430000-0
45432000-4
45440000-3
45442000-7
45442100-8

1.5. Okreslenia podstawowe
— Czas na ukonczenie - czas na zakoniczenie Robo6t lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia
— Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w Umowie

— Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami
— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Przebudowa budynkow
Rozbudowa budynkéw

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodéw instalaciji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

Instalowanie okablowania komputerowego

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylacji
Ktadzenie upustéw hydraulicznych

Hydraulika
Ktadzenie upustow
Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlane;

Pokrywanie $cian i podtdg

Kladzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty malarskie
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— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

— Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu rob6t do odbioru

— Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacija projektowq

i specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

— Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze
obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikdéw Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robot.

— Personel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego do wiadomosci Wykonawcy

— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowej

— Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorkg obiektéw istniejacych i
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi

— Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut
zawartych w Umowie

— Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

—  Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni

nastepcy tej osoby (lub oséb).

— Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.61.  Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektoéw i materiatéw, do chwili
odbioru koficowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu budowlanego wraz z kopiami
uzgodnien administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki oraz przedmiaru robét

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw robét wiaczajac w to urzadzenia, systemy oraz programy
komputerowe i sprzet biurowy.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablice
informacyjne, ktorych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru
koficowego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w wynagrodzenie ryczattowe.



1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robdt, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

+  srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich s zkodliwos¢ zanika (np materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji parstwowe;.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie
objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecno$ci wiasciciela
tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn bezpieczenstwa okre$lonych powyzej, sg uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t, od daty rozpoczecia robét do
chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokdtu odbioru koricowego roboét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty
budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia rob6t, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane moga
zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu polecenia od Inspektora.
1.6.10. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong,
w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub
poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych
robot. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz
musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, nie
zostana przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacii techniczne;,
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okre$lonym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedq speiniaé wymagania dotyczace przepisdw o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostana usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, przepisami Prawa Budowlanego,, obowigzujacymi w Polsce
normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z
Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos$¢ wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesci Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Rob6t i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu
zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieraé:

czes$¢ 0going opisujaca;

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Rob6t

sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Rob6t

cze$¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

metode magazynowania materiatow

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

sposbb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

sposbb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych elementéw Robot

¢ sposbb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymogom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robét, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakosci materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek, poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét, bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6Inosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji technicznej

¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
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+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn

+ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiordw robét

+ wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t oraz dane dotyczace jakos$ci materiatow

+ wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

+ inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Umowy.
6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jako$¢é wbudowanych materiatéow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow oraz orzeczenia o jako$ci materiatéw, beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie

o protokoty sprawdzen

6.54. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek

z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja techniczng, ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym

w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST, wiasciwe dla danych robét, nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekro.

lloci ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot, bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.
W razie braku migjsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi cze$ciowemu

+ odbiorowi koricowemu

¢ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

82. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce
w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

83. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci ii wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przejecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru kocowego rob6t, komisja zapozna sig z realizacja ustalenr przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

+ specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentow Umowy

+ recepty i ustalenia technologiczne

¢ dzienniki budowy (oryginaty)

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST

+ protokoty badan, sprawdzen

+ dokumenty po$wiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr w trakcie trwania gwarancji

Odbior w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoSci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie

zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami

(art. 632 ust. 1 KC)

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p dzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

e Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy i nadbudowy czesci (Il etap realizacji) budynku administracyjnego SPWSZ
w Szczecinie, wykonany przez Pracownig Projektowa arch. Grazyny Stojek w kwietniu 2015 roku

e Przedmiar rob6t, wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Grazyny Stojek w kwietniu 2015 roku

¢ Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

o Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR1.1.

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE _

Il ETAP REALIZACJI - PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU

SZCZECIN, UL. ARKONSKA 4

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

©Co~NDORWND =
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ST NR 1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, zwigzanych

z przebudowg i nadbudowg, czesci (Il etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét ogoinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t rozbiérkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan
zagospodarowania placu budowy na czas robot rozbiorkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robét
zasadniczych i pomocniczych.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

— rozebranie warstw posadzkowych i Scian balustradowych tarasu nad czesScig nizszg

— rozebranie w pionach okiennych czesci nizszej daszkéw przekrytych blachg

— demontaz drabiny wytazowej na wyzszy dach

— rozebranie stropodachu nad istniejaca klatkg schodowa,

— wyburzenie cze$ci $cian nosnych wewnetrznych prefabrykowanych

— wyburzenie cze$ci $cian dziatowych prefabrykowanych i murowanych

— wyburzenie obuddw szachtéw instalacyjnych

— wyburzenie murowanych komindw na tarasie wraz z czapami zelbetowymi

— wyburzenie Zelbetowych prefabrykowanych blokéw wentylacyjnych od piwnicy do dachu

— wykucie lub powiekszenie otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych i dziatowych

— wykucie otworéw w stropach wszystkich kondygnacji na kanat do czerpni $cienne;

— wykucie wszystkich oscieznic drzwiowych i demontaz drzwi

— skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych i usunigcie lamperii olejnych

— skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkdw

— skucie wierzchnich warstw posadzkowych, podtozy betonowych i usuniecie styropianu

— demontaz balustrad w klatce schodowej

— demontaz wszystkich obrébek blacharskich i zadaszenia na tarasie na Il pietrze

— demontaz szafek hydrantowych, gasnic i innego osprzetu p.poz.

— demontaz wszystkich instalacji i urzadzen sanitarnych

— demontaz wszystkich instalacji elektrycznych

1.4. Rozbiorki

Wszystkie prace rozbiérkowe majq sie odbywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowoéci nalezy
wstrzymaé roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.5 Zagospodarowanie placu budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac
Na projekcie zaznaczy¢:

— strefy bezpieczenstwa

— miejsce sktadowania materiatéw rozbiorkowych

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikng¢ wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezpo$rednio na budowie, jak i 0séb postronnych. Dotyczy to réwniez mieszkarcow sasiednich budynkéw.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t rozbidrkowych ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ), biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegotowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania rob6t, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres rob6t zostat
podany w opisie technicznym.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne"

4.1. Zakres wykonania Robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonaé:

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu rob6t rozbidrkowych,

— wygrodzenie stref bezpieczeristwa
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— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

— zainstalowanie zsypéw do usuwania materiatu rozbiorkowego,

— wygrodzenie i 0znaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie) i materiatow
rozbidrkowych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Strefe bezpieczenstwa okresla sie na 6 m od $cian budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejno$cig i technologig ich
wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w
odziez robocza, $rodki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne ).

Robét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.
Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementéw budynku.

Gromadzenie gruzu i innych materiatéw rozbiorkowych powinno odbywaé sie w migjscach wyznaczonych.

Prace rozbiérkowe beda prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposob nie ucigzliwy dla istniejgcych
funkgji i ich uzytkownikdw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprécz porzadkowych danych powinien zawierac:
a) kolejnos¢ i sposob wykonywania robét,

b) protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktorych maja sie znajdowac robotnicy w czasie
rozbiorki, badz na ktorych majq opierac sie drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze, majq dostateczng do tego wytrzymato$¢,

c) opis $rodkow zabezpieczajacych, uzytych przy rozbiérce,

d) date zatozenia i usuniecia urzadzeni pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego
oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

e) opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiérce i mogacych mie¢ wptyw na jej przebieg oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia
budzi pracujgcych przy rozbiorce. Wykonawca prowadzacy roboty rozbiérkowe powinien zatrudniaC uprawnionego kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

6.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr szeScienny [m?] dla rozebranych podtozy z betonu,

— metr kwadratowy [m?] dla rozbieranych $cian, stropdw

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne”. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne" i w umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR 1.2,

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE _

Il ETAP REALIZACJI - PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU
SZCZECIN, UL. ARKONSKA 4

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

KATEGORIA

SPIS TRESCI:

SPRZET

SYeeNooaRkwNd =

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

45200000-9

45260000-7

45262700-8

45262800-9

CZESC OGOLNA
MATERIALY

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

Przebudowa budynkéw

Rozbudowa budynkéw
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z przebudowa i nadbudowa czesci (Il etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2.
12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

— wykonanie nowych $cian murowanych i zamurowan w czesci przebudowywane;j

— wykonanie nowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych kondygnacji nadbudowane;j

— wykonanie stalowych podciggdw i nadprozy w miejscach wyburzen wraz z obudowa p.poz.

— wykonanie stropow Zelbetowych nad czescig nadbudowang i $cianek attykowych

— wykonanie nowych murowanych kominéw na dachu i zelbetowych czap kominowych

— wykonanie nowych murowanych obuddw szachtdw instalacyjnych

— docieplenie $cian czesci nadbudowanej metodg lekkg mokra, wykonanie tynkow i okladzin zewnetrznych z ptytek

— docieplenie dachu nad cze$cig nadbudowana, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej,

— montaz obrébek attykowych i dachowych oraz parapetéw zewnetrznych w czesci nadbudowane;

— wykonanie w pionach okiennych czesci nadbudowanej daszkow przekrytych blachg na wzor daszkdéw wykonanych w | etapie
— montaz klapy oddymiajacej na dachu, wytazu dachowego i klamer stalowych mocowanych do $ciany

— wykonanie przeszklonych écian zewnetrznych w systemie fasadowym

— uzupetienie stropdw w miejscach wyburzonych blokéw wentylacyjnych i usunietych instalacji wod-kan

— wyréwnanie stopni dolnego biegu schodowego z piwnicy na parter

— wykonanie zadaszenia ostony $mietnikowej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1. Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;

- powtokowa grubowarstwowa masa bitumiczna na izolacje przeciwwilgociowe pionowe, np. superflex 10

- cegta petna silikatowa klasy 15 MPa

- bloczki gazobetonowe odmiany 04 grubosci 6, 12 i 24 cm

- bloczki gazobetonowe odmiany 04 grubo$ci 36 cm o cigzarze max 5,0 kN/m3

- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2

- zaprawa cementowa M10

- zaprawa mrozoodporna do fugowania ptytek klinkierowych, w kolorze szarym

- plytki klinkierowe w kolorze piaskowym (takim samym jak cegta na mury terenowe) o wymiarach 25x6,5 c¢cm, mrozoodporne,

gatunek I, przystosowane do wykoriczenia $cian ocieplonych metoda lekka-mokrg

- zaprawa klejowa do ptytek klinkierowych, mrozoodporna, do stosowania na $ciany ocieplone metoda lekka-mokra

- beton C 16/20 i C 20/25

- chudy beton C8/10

- nadproza prefabrykowane zelbetowe typu ,L-19”, okienne i drzwiowe

- ksztattowniki stalowe: ceowniki [NP100, [NP140, [NP200, stal profilowa $235

- prety 812 i @16, stal zbrojeniowa S235, prety rozdzielcze @6 stal zebrowana

- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjg

- siatka z pretdw @6 o0 oczkach 5x5 mm, stal S235 do zbrojenia czap kominowych

- czapy kominowe Zelbetowe, przygotowane fabrycznie na podstawie pomiaréw na budowie, po wymurowaniu komindw

- ksztattowniki stalowe: katowniki L25x25x3 mm, stal S235

- siatka stalowa o oczkach 5x5 mm

- blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze szarym RAL 7012 na obrdbki i parapety zewnetrzne

- farba nawierzchniowa do metalu w kolorze szarym RAL 7012

- ksztattowniki stalowe: rury kwadratowe 40x40, stal profilowa S235, zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo na
kolor szary RAL 7012 — stupki i rygle konstrukcji zadaszenia $mietnika

- podstawy pod stupki - blachy stalowe 120 120 mm

- kotki rozporowe do mocowania stupkéw do podtoza z cegty klinkierowej

- piyty z poliweglanu przezroczystego komorowego grubo$ci 16 mm

- systemowe ksztattowniki i uszczelki do ptyt poliweglanowych grubo$ci 16 mm do taczenia ptyt i wykonczenia krawedzi

Cegta ceramiczna musi spetnia¢ wymogi PN-73/B-12011.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwdrni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Stal do zbrojenia betonowych elementow konstrukciji zelbetowych odpowiada¢ musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek

i Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Materialy zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujace cechy :
- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia — NRO
- zastosowane materiaty nie moga wydziela¢ substanciji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru
- niski wspétczynnik przewodzenia ciepta
- gwarantowana jako$¢ stosowanych materiatow
- zgodno$¢ wszystkich elementow systemu
- mata wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
- duza trwato$¢ ocieplenia i odporno$¢ na starzenie, korozje chemiczng,i biologiczng
- zawartos¢ wytacznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujacych i po$rednich
- neutralny wptyw na srodowisko naturalne
Do docieplenia $cian metoda lekka — mokrg nalezy zastosowaé kompletny system termoizolacyjny, nie nalezy miesza¢ poszczegdlnych
sktadnikow z réznych systemow. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczna, dopuszczajacg do stosowania
w budownictwie uzyteczno$ci publicznej wraz z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z tq aprobata. Aprobata powinna dotyczy¢
kompletnego systemu.
Elementy systemu docieplenia $§cian powinny spetnia¢ ponizsze warunki :
— Masa klejaca do podioza - mineralna, modyfikowana polimerami:
- przyczepno$¢ do podioza betonowego > 0,720 N/mm?
- przyczepnos$¢ do powierzchni styropianu > 0,100 N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) > 2,800 N/mm?
- wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach ) > 6,900 N/mm2
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej . < 35
— Warstwa izolacyjna na $ciany stykajace sie z gruntem — polistyren ekstrudowany XPS - plyty o gestosci > 20 kg/m3i A < 0,037 W/mK
wykonczony od zewnafrz warstwa papy
— Warstwa izolacyjna na $ciany — piyty ze styropianu samogasnacego PLATINUM $ciana firmy Termo Organika, z certfikatem
sezonowania ( minimum 4 tygodnie w bryle ) lub certyfikatem przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w
prozniowym procesie technologicznym ,Vacuum”, o maksymalnym wspotczynniku A < 0,032 W/mK ( certyfikat zgodnosci z norma,
PN-99/B-20130)
- taczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych
— Masa klejaca - zbrojeniowa — hydraulicznie wigzana sypka zaprawa mineralna, na bazie biatego cementu z dodatkiem mikrowtdkien
szklanych:
- przyczepno$¢ do powierzchni styropianu FS > 0,100 N/mm?
- przyczepno$¢ do powierzchni weiny mineralnej > 0,15 N/mm?
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,87 W/mK
- wspdtczynnik wchtaniania wody < 0,50 kg/m2h05
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < u < 35
- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wigzania ( w temperaturze 20°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% ) = 1,0 x 103
— Siatka zbrojeniowa — z wtdkna szklanego, odporna na $rodowisko zasadowe ( impregnowana przeciwalkalicznie ) ze splotem
klejonym i przeplatanym :
- cigzar powierzchniowy — 155 g/m?
- wytrzymato$¢ na zrywanie > 1700 N/50 mm
Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe.
—  Wyprawa tynkarska — tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systeméw docieplen Scian
o strukturze ,baranka” i uziarnieniu 1,5 - 2 mm:
- wspotczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2ho5
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < n < 35
- przyczepno$¢ do betonu > 0,600 N/mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) > 3,4 N/mm?
- wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach ) > 9,4 N/mm?
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,87 W/mK
— tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systeméw docieplen $cian o strukturze gladkie;
— tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dia mineralnych systeméw docieplen Scian o strukturze ,baranka”
i uziarnieniu 1,5 -2 mm
— tynk mineralny hydrofobowy strukturalny wzmocniony, przeznaczony na cokoty (Sciany stykajace sie z gruntem) o strukturze
,oaranka” i uziarnieniu 1,5 -2 mm
Wybrany tynk powinien posiada¢ dodatki podwyzszajace odporno$¢ na korozje biologiczng (gwarancje przez okres nie mnigjszy niz 3
lata). Interwat odnawialny wyprawy koricowej nie powinien by¢ krétszy niz 8 lat. Réwniez z moZliwo$cig nanoszenia mechanicznego za
pomoca techniki silosowej.
— Farba elewacyjna - farba silikonowo — zywiczna o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej, niewrazliwa na zabrudzenie :
- wspdtczynnik wehtaniania wody < 0,05 kg/m2h05, kolory w katalogu ,STO” nr 37306, 37203 i 37207
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p = 50
- brak organicznych rozpuszczalnikdw i srodkow zmiekczajacych
- zabezpieczenie przed osadzaniem sie glonéw i plesni
— listwa boniowa szeroko$ci 2 cm do odciecia nowej elewacji od wykonanej w | etapie
- piyty izolacyjne dachowe — piyty ze styropianu samo gasngcego PC-E FS 20 o grubosci zgodnej z dokumentacjg techniczng,
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wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK

- papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z witdkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m?
(PYE PV 200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2,
zgrzewana do papy poktadowej na catej powierzchni. Papa nawierzchniowa musi posiadaC¢ posypke tupkowg w kolorze
ciemnoszarym

- faczniki mechaniczne z podktadkami i ptaskim tbem do mocowania papy do podioza

- emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania

- tadma wakaflex do obrébek komindw w kolorze grafitowym

- wpusty dachowe ¢ 150 izolowane termicznie, z ostong przeciwko lisciom i innym zanieczyszczeniom

- zestaw do zabezpieczen antykorozyjnych metali: farba podktadowa chlorokauczukowa chemoodporna, emalia chlorokauczukowa
nawierzchniowa w kolorze szrym RAL 7012

- wywiewki kanalizacyjne z polipropylenu w kolorze ciemnoszarym wraz z przepustami dachowymi

- blacha stalowa ocynkowana powlekana farbg poliestrowg 20-25 um na obrébki blacharskie i na pokrycie daszkéw w pionach
okiennych, w kolorze szarym RAL 7012

- faty drewniane na konstrukcje daszkdw w pionach okiennych

- plyta OSB-3 grubosci 22 mm, uodporniona na dziatanie wilgoci na poszycie pod pokrycie z blachy

- system fasadowy na $ciany przeszklone z profili aluminiowych termoizolacyjnych, lakierowanych proszkowo na kolor ciemnoszary
RAL 7012, szklenie szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, U< 1,0 W/m2K z zastosowaniem od wewngtrznej strony szkia
bezpiecznie laminowanego klasy P3

— klapa oddymiajaca do dachéw ptaskich, z ostonami przeciwwiatrowymi i sitownikiem pneumatycznym, o wymiarach 210x100 cm,
powierzchnia czynna oddymiania — 1,52 m2, podstawa prosta o wysokosci 50 cm z kotnierzem montazowym, wykonana z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm, ocieplona styropianem grubosci 10 cm, wyposazona w rynne do odprowadzania skroplin, konstrukcja
skrzydta klapy wykonana z ksztattownikéw stalowych o przekroju zamknietym, ocynkowana ogniowo, wypetnienie skrzydta klapy
trzykomorowg ptyta poliweglanowa o grubosci 10 mm,

— wylaz dachowy do dachéw ptaskich 80 x 80 cm, podstawa wysokosci 15 cm z gotowaq izolacjg termiczng — U = min. 0,45 W/m2K,
skrzydto klapy izolowane termicznie grubosci 13 cm — U = min. 0,21 W/m2K, wspomaganie otwierania i zamykania klapy sprezynami
gazowymi, zamkniecie skrzydta ryglem obrotowym zintegrowanym z pochwytem

— klamry wytazowe lub drabinka stalowa szerokosci 50 ¢cm, lakierowana proszkowo na kolor szary RAL 7012, mocowana do Sciany w
odlegtosci 15 cm na wspornikach statych

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno

zawiera charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ prébek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

3.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,

— betoniarki do przygotowania zapraw

— stemple DOKA

— rusztowania

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow

atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Cegty powinny by¢ uktadane na

$rodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiaty ceramiczne
przewozi¢ nalezy opakowane w celu zabezpieczenia przed pgknigciami i zarysowaniami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z norma,.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

5.1. Sciany murowane i zamurowania

Sciany kondygnacji nadbudowanej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna. Sciany i filarki miedzyokienne murowag jako

przediuzenie $cian i filarkow istniejacych, tak aby po ociepleniu stanowity jedna linie. Sciany powinny odpowiada¢ wymaganiom

stosowanych w tym zakresie norm. Nalezy je murowa¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii.

Zamurowania otworéw w $cianach dziatowych i nosnych wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa. Sciany powinny mie¢ wymagana

odpormnosé ogniowa, opisana w dokumentacji projektowej. Sciany dziatowe w czesci istniejacej i zamurowania w $cianach wewnetrznych

i zewnetrznych oraz obudowy szachéw instalacyjnych wykonac z bloczkéw gazobetonowych o grubo$ciach opisanych w dokumentacii
projektowej.

5.2. Nadproza i podciagi stalowe

Belki i podciagi stalowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do stopnia

czystosci ST3 i zabezpieczyC przed korozjg przez zagruntowanie farbg fosforanowo-cynkowa i pomalowanie farbg nawierzchniowa.
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Prace rozbidrkowo — montazowe prowadzi¢ ,0d géry”, rozpoczynajac od Il pietra i ,idac w dét” do piwnic.

Kolejno$¢ i zakres robot musi uwzgledniaé nastepujace czynnosci:

stemplowanie stropéw nad dang kondygnacja w mozliwie matej odlegtosci od Sciany (stemple typu DOKA o odpowiednio obranej
dtugosci i nosnosci z zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w ktorej ma by¢ wykonany
nowoprojektowany otwér drzwiowy lub przejscie

wycig¢ gniazda w Scianach zelbetowych lub wykona¢ gniazda i poduszki w ewentualnych $cianach murowanych poduszki betonowe
w miejscach oparcia nadprozy stalowych na $cianach — poduszki grub. 15 cm wylane z betonu C20/25

wykonac¢ bruzdg na gtebokoéci ok.15 cm w $cianie (na petna grubo$é)

wstawic belke w bruzdzie w gniazdach lub na poduszkach i przestrzenie miedzy belkg i $ciang (takze w strefie podporowej) po
Jozklinowaniu” belki i $ciany klinami stalowymi uzupetni¢ zaprawg cementowa 1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi”

rozebra¢ fragmenty $cian pod nadprozami w celu uzyskania zaprojektowanych przej$¢ i otworéw w taki sposéb, aby nie naruszy¢

i nie ostabi¢ fragment6w Scian wokét przebié

- gotowe nadproza i podciggi stalowe osiatkowac, wyszpatdowac i otynkowa¢ do uzyskania odporno$ci ogniowej R 60

5.3. Stropy zelbetowe wylewane na budowie nad cze$cia nadbudowana, uzupetnienia stropow istniejacych

5.3.1. Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometrie okreslong w dokumentaciji technicznej.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania
zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w calym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i
rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Ich
konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych ciezarem wtasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu
(np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania i
zageszczania), obcigzenia od pracownikow itp.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sig, aby
szeroko$C desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szeroko$ci. Deskowania belek, stropdw o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. WartoS¢ tej strzatki powinna byé okreslona w projekcie lub instrukcji
dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda,.
Prawidtowos¢ wykonania deskowarn i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie
do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robét, przy
ktdrej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynno$ci jak czyszczenie,
prostowanie, ciecie, giecie i montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspdiprace (przyczepno$¢) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy wiec usungé z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacq sie rdza
(lekki nalot rdzy nieniszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usunigcia farb olejnych badz zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne - réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy
luszczacej sie mozna usungé za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania
musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystapieniem
do dalszej obrdbki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowa¢ przez wycigganie za pomoca np. wciggarki, lub mechaniczne
prostowanie pretdw przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje
sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci wynikajacej z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwtaszcza w przypadku pretéw wigkszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pocigte prety sq
nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za
pomocq gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie wyginaC wigcej niz jeden pret.
Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.
Szkielety krotkich belek i stupéw mozna montowaé na dwéch lub trzech koztach. Na tych koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki
lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem
okreslonym w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, taczac je
(np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sig w deskowanie.

Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretow
no$nych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu faczy prety rozdzielcze usytuowane u
dotu ptyty. PéZniej montuije sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na koricu prety u géry piyty.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Pofaczenia zgrzewane i spawane sq sztywne. W
deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do
wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania.
Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty
pojedynczy lub podwdjny badz wezly krzyzowe albo martwe.

Zbrojenie elementow Zelbetowych powinno sktada¢ sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego
elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie faczy¢ za pomoca spawania lub
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zaciskéw mechanicznych.

Dopuszcza sie tez faczenie pretéw na zaktad. Zaleca sie, aby potaczenia pretdw znajdowaty sie w przekrojach, ktdrych no$no$¢ pretdw nie
jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

53.3.  Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

— wykonanie deskowan, rusztowar, usztywnieri i pomostow

— wykonanie zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

— wykonanie robét zanikajacych

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezpo$rednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia
deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.

5.34. Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5 m a o kompensacji
ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody
Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.

Po zakoriczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

5.3.5. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg uktada sig po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny
Z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas ukiadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw.

Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Im
mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuije sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien
lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w
temperaturze do 20° C powinna byé zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sg stosowane $rodki
przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sig do 0,5 h. W zalezno$ci od wielko$ci elementu betonuje sie go albo od razu
catym przekrojem, albo warstwami.

UtoZona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych,
powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocq, sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢
stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia
uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong
gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwaé butawe, aby
poszczegolne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaC wibratory ktdre majg zestawy butaw o réznych
parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna
zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skuteczno$ci wibracji nie jest
jednakowy na catej dtugo$ci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po nigj otwér, i zanurza w
nastepne migjsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w Srodku tego przekroju. Stupy o wigkszym
przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sig uzyska¢ powierzchnie elementu gtadka, i bez rakow, trzeba
osie wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek pdtptynnych i cieklych nie potrzeba wibrowaé. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezeri deskowania $cian. O$ wirnika powinna by¢
pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 c¢m. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktéry
przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sig tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuije sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowa mozna tez zageszczaé przez
odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.

Mozna stosowaé réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio dobrany sktad, réznigcy sie od sktadu
tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica polega na zwigkszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiot
lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaleta mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwo$¢ jej uktadania bez konieczno$ci zageszczania, a poza tym
latwo$¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne musza by¢ odpowiednio
zaprojektowane.

5.3.6. Pielegnowanie betonu

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé po 24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi
+15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co 3h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co
najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
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Obcigzenie zabetonowane] konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduije rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w
temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang
wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzaé na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji. Wymagania szczegdtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usunaé po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw oraz ze nosne
deskowanie konstrukcji mozna usunag po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci:

— wstropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

— wbelkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowanej,

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé w takiej kolejnosci, aby nie
spowodowac szkodliwych naprezen w tej konstrukcji.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sig pod cistym nadzorem technicznym.

5.4. Docieplenie $cian cze$ci nadbudowanej w systemie - metoda lekka-mokra:

Po skuciu ze $cian zewnetrznych istniejacych oktadzin i odpadajacych tynkéw nalezy usunag z nich wszelkie pyty i inne zanieczyszczenia.
Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupetié, a zniszczenia, zarysowania itp. naprawi¢. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac nalezy
sprawdzi¢ przyczepnos$¢ do podtoza. Sita potrzebna do oderwania probek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wieksza niz 8N/cm2. Jezeli na
powierzchni Sciany wystepujg nierdwnosci wigksze niz 10 mm (np. na stykach prefabrykatéw), to nalezy je wyréwna¢ zaprawa cementowq
1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilosci ok.4% Iub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do cigzaru
cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyréwna¢ przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajacej sie grubosci, aby
nastapito wyréwnanie Sciany. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczaé od dotu budynku i posuwaé sie ku gorze. Po naklejeniu ptyt
cokotowych, nalezy na catym obwodzie budynku zamocowa¢ obrébke cokotowg z blachy ocynkowanej powlekanej. Obrébke
zamocowacé idealnie w poziomie, stosujac 3 kotki na 1 mb. Nastepnie kontynuowac klejenie piyt.

Prace nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej + 5°C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej
30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajgce do prac dociepleniowych od + 1°C.
Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

— przygotowanie podioza,

— przygotowanie masy klejacej,

— pociecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

—  przyklejanie izolacji,

— naklejanie siatki z wtokna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej — tynk mineralny + malowanie,

— wykonanie obrdbek blacharskich

Mase klejaca nalezy naktadac na plyty izolacyjne nie ciggta warstwa, lecz pasami i plackami o grubo$ci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mie¢
szeroko$¢ 3~4 cm i nalezy je naklada¢ po obwodzie w odlegtosci 3 cm od krawedzi, aby po przytozeniu do Sciany masa nie wycisneta sie
poza obrys piyty. Na Srodkowej czesSci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno byé natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8 cm, a na
ptytach mnigjszych odpowiednio mniej. Po natoZzeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i doktadnie docisnaé przez uderzenie drewniang packg az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
trzeba sprawdzi¢ przez przylozenie faty. Jezeli masa klejaca zostanie wyciSnieta poza obrys piyty nalezy ja usungé. Plyt Swiezo
przyklejonych nie mozna dociskac po raz drugi ani w jakikolwiek sposob poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli
ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejaca ze Sciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji
powinno odbywac si¢ od dotu ku gérze. Plyty nalezy ustawia¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Szczeliny wieksze niz 2 mm sg niedopuszczalne. Zapetnianie szczelin masg klejacg lub wyrbwnywanie tq masq nieréwnosci na
powierzchni wigkszych niz 3 mm jest zabronione. Nierdwnosci wigksze niz 3 mm nalezy $cig¢ lub zeszlifowac

Przyklejanie siatki z widkna szklanego mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt izolacyjnych. Mase klejacq
nalezy nanosi¢ na podtoze ciaglg warstwa o grubosci ok.2mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po
natoZzeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w te mase za pomocg packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki
stopniowo w miare przyklejania i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej grubo$ci ok.
1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakfadaniu tej warstwy catg powierzchnie doktadnie wyréwnaé przez zatarcie.
Grubos¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i
powinna by¢ rdwnomiernie napieta. Sasiednie pasy powinny by¢ nakladane na zaktad nie mniejszy niz I0cm w pionie i poziomie. Szeroko$¢
siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo moZliwe wyklejenie oSciezy okiennych i drzwiowych na calej ich gtebokosci. Narozniki otworéw
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20x35cm -
,diagonalne". Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na narozniku, lecz nalezy jg zagia¢ i natozy¢ na Sciane sasiednig
pasem o szeroko$ci ok. 15 cm. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narozniki na
parterze nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z siatka. W ocieplanej czesci cokotowej nalezy zastosowac 2 warstwy siatki z
widkna szklanego lub pojedynczo siatke pancerna.

Potgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. muszg by¢
wykonane poprzez szczeling potaczeniowg wypetiona specjalna, peczniejaca tasma uszczelniajaca. Nie nalezy uzywaé do tego celu
silikonu, poniewaz pod wptywem czasu fraci on swoje wtasciwosci plastyczne i wymagatby wymiany.

Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpocza¢ wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powyzej +5°C i ponizej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materialy dopuszczajace do prac
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dociepleniowych od +1°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz podczas dni upalnych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrobki te nalezy mocowaé do drewnianych kotkow
osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycieciach w ptytach izolacyjnych.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wytyczne i instrukcje montazu producenta wybranego systemu.

5.5. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Podtoze pod plyty izolacyjne powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowg. Gruntowanie ma na celu
odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza przyczepno$¢ kleju. Po zagruntowaniu podtoza ptyty
nalezy klei¢ klejami adhezyjnymi na zimno. Klej rozprowadza sie na podtozu, a nastepnie przyciska ptyty, dosuwajac je do bokdw piyt
juz przyklejonych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podioze w pasmach o szerokosci okoto 40-50 mm, réwnolegle do
podtuznej osi ptyty, w trzech, czterech rzedach. W strefie brzegowej podioza zaleca si¢ natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed
przystapieniem do uktadania kolejnego rzedu plyt z zaktadkami nanosi sig warstwe kleju szerokosci okoto 50 mm na uprzednio
utozony odcinek, od strony gdzie bedzie przyklejona zaktadka. Po zakoriczeniu uktadania nastepnego odcinka cato$¢ dobrze sie
dociska do podfoza. Plyty mocowa¢ do podtoza zgodnie z zasadami montazu podanymi przez producenta piyt. Pierwsza warstwe ptyt
izolacyjnych nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z zatozonymi spadkami w kierunku projektowanych koryt i wpustéw dachowych. Piyty nalezy
docina¢ po skosie, aby uzyska¢ spadki zgodne z dokumentacja. Réwniez w warstwie izolacyjnej nalezy wyprofilowa¢ koryta
odwadniajgce. Nastepng warstwe ptyt — o jednakowej grubosci, klei¢ do pierwszej warstwy z przesunieciem spoin, postepujac tak
samo, jak przy pierwszej warstwie. Po zakoriczeniu ukfadania i mocowania izolacyjnych ptyt dachowych nalezy wyla¢ warstwe
wyréwnawcza z betonu grubosci 3 cm i osadzi¢ wpusty dachowe.

5.6. Izolacja dachu papa termozgrzewalng

Przed wykonaniem pokrycia nalezy oczysci¢ i wyréwna¢ podtoze betonowe. Powierzchnia na ktérg bedzie naktadane pokrycie musi
by¢ sucha i czysta. Na tak przygotowanym podiozu nalezy rozpoczaé¢ uktadanie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej. Rolki
nalezy rozplanowac tak, aby boczne koricowki zaktadek wynosity 100 mm, a koricowki wzdtuzne 150 mm. Pape nalezy rozwingg,
roztozy¢ na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolowa¢. Pape nalezy uktada¢ i rozwija¢ w kierunku spadku dachu. Zgrzewac
nalezy rbwnomiernie na catej dlugosci rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu nalezy powoli popychac rolke do przodu. Bitum musi
wyciec za ztgcze — zbyt duza ilo$¢ wyciekajacego bitumu $wiadczy o jego przegrzaniu. Warstwe wierzchnig nalezy uktadaé na
podktadzie z przesunieciem potaczen zaktadkowych i zgrzewaé. Papg termozgrzewalng wierzchnig zgrzewa¢ do papy podktadowej na
catej powierzchni.

5.7. Montaz obrébek blacharskich i parapetow zewnetrznych

Obrabki blacharskie wykona¢ po wykonaniu $cian attykowych, zakoriczeniu prac zwiazanych z wykonaniem warstw dachu

i ociepleniem $cian. Obrébki wykonaé zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o
minimalnej grubosci 0,65 mm. Po dociepleniu $cian czesci nadbudowanej nalezy zamontowac parapety zewnetrzne.

5.8. Wykonanie komindw na dachu i czap kominowych, osadzenie klapy dymowej i wytazu dachowego.

Po wyprowadzeniu nad dach nowych kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ nowe kominy z cegly petnej grubosci 12 cm, murowane
na stropie zelbetowym na wysoko$¢ okoto 30 cm ponad kalenice, a na nich wykona¢ nowe czapy kominowe zelbetowe. Czapy
wykona¢ na warsztacie (wymiary czap nalezy domierzy¢ na budowie - powinny by¢ wigksze o okoto 8 cm od zewnetrznego obrysu
komina) jako ptaskie czterospadowe, oparte na $cianach szczytowych kominéw . Przestrzer wentylacyjng miedzy $ciankami komina a
czapq zabezpieczy¢ siatkg 0 oczkach 5 x 5 mm, osadzong w ramkach z katownika i malowang na kolor szary. Na $ciankach kominéw
zamontowa¢ obrdbki blacharskie. Rury wywiewne kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad czapy.

Scianki pod klape oddymiajaca i pod wytaz dachowy wymurowaé z cegly petnej grubosci 12 cm na stropie zelbetowym i wyprowadzi¢ do
wierzchu ocieplenia dachu . Nastepnie zamontowa¢ gotowe podstawy dachowe pod klape i wytaz, zakupione i dostarczone razem

z urzadzeniami, i na nich osadzi¢ klapy zgodnie z instrukcjami producentéw.

Po wykonaniu kominéw i klap potaczenia z pokryciem dachowym nalezy uszczelni¢ i wykona¢ obrdbki blacharskie.

5.9. Zadaszenie $mietnika

Konstrukcje zadaszenia wykona¢ z ksztattownikéw zimnogietych spawanych ze sobg. Stupki konstrukcji mocowa¢ do murowanych
$cian Smietnika za pomocg przyspawanych blach kwadratowych z nawierconymi otworami. Blachy mocowac na kotki rozporowe.

Ptyty poliweglanowe mocowa¢ do konstrukcji za pomocg systemowych tacznikéw, ksztattownikow i uszczelek do plyt, zgodnie z
instrukcjg producenta systemu.

5.10. Sciana przeszklona

Przeszklony fragment $ciany zewnetrznej w cze$ci nadmurowanej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zgodnie

z wytycznymi producenta systemu fasadowego zastosowanego w | etapie realizacji. Sciane wykonac jako kontynuacje $ciany ponizej,
po rozebraniu $ciany stanowigcej obecnie balustrade tarasu. Przed wykonaniem elementéw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, po
wymurowaniu $cian nadbudowy. Przy dojsciu fasady do $ciany prostopadtej przy pomiarach nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ izolacii
termicznej tej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacig projektowa i wymaganiami ST.

W szczegoinosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania Robét

kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnieh

ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuije wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Nomm.
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6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub
$wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w
laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kontrola jakos$ci robét murowych
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za$wiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie odpowiadajq wymaganym normom lub
$wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w
laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobdw normami. W
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie."Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.4. Kontrola jako$ci robot zelbetowych
Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci- mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb podany w z PN-EN12390-1
do PN-EN12390-4 i PN-B-06250:
-konsystencja mieszanki betonowej -zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
-nasigkliwo$¢ betonu
-odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu -przepuszczalno$¢ wody przez beton
-wytrzymatos$¢ na Sciskanie
-wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu
Badania betonu na $ciskanie i na rozciaganie.
Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie i rozcigganie prébek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN12390-1 do PN-EN12390-4 i
PN-B-06250.
Badanie betonu w konstrukcjach.
Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowaé metodami nieniszczacymi. Posrod metod nieniszczacych nalezy
wymieni¢ w pierwszej kolejnosci badania sklerometryczne za pomocg miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiekowe
za pomocg pomiaru predkosci rozchodzenia sie fal ultradzwigkowych podtuznych wg PN-B-06261. Badania nalezy stosowa¢ w
zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzezeniem, ze zaleca si¢ korzystanie z obydwu metod réwnoczesnie.
Badania po zakonczeniu budowy.
Odbior elementéw zelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:
-prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow oraz zgodno$¢ z projektem
- otwordw i kanatow wykonanych w konstrukcjach; prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiaréw,
-jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub
dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,
-prawidtowo$¢ wykonania robét zanikajacych,
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa;
— metr kwadratowy [m?] dla Scian wraz z nadprozami
— metr szeScienny [m?] dla uzupetnien w Scianach
— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia
— metr szeScienny [m?] dla wbudowanej mieszanki betonowej
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.
8.1. Odbidr rob6t — wymagania szczegétowe
Podstawe dla odbioru poszczegdlnych robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku robét,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu do radioaktywnosci lub
zdrowotnosci niektorych wyrobéw)
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu
Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujacymi normami. Sprawdzenie jakosci
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé
cech uzytych materiatéw z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materiaty nie majace atestow
stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
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8.2. Odbior koricowy

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentaci,

— wyniki badar kontrolnych

— protokoty z odbioru robét zanikajacych

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na udokumentowanie
jako$ci wykonania robdt, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatow i montazu wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw. Okre$lenie wytrzymato$ci na $ciskanie

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

— PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okre$lenie wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu

— PN-B-30001 - Cement murarski 15.

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowe;j

— PN-B- 06250 . Beton zwykly

— PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

— PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu

— PN-H- 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

— PN-B-06200 - Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

— PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

— PN-H-04653 - Ochrona przed korozjg. Podziat i 0znaczenie warunkow eksploatacji wyrobdw metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi.

— PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

— PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

— PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali.

— PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne.

— PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

— PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

— PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

— PN-H-01 105 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy.

— PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne

— PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

— PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacii ciepinej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E).

— PN-ENISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

— PN-ENISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielko$ci fizyczne i definicje

— PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

— PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

—  Wzornik koloréw ,StoColor System” firmy STO

— Instrukcja ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”

—  Wytyczne, instrukcje montazu i szczegdty techniczne producentow systeméw docieplenia metodg lekka — mokrg — Rockwool, STO -
jako przyktad standardéw wykonania robot

— PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine" wyd. ARKADY W-wa 1989

MATERIALY POMOCNICZE.
e Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"
e Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR1.3.

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Il ETAP REALIZACJI - PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI BUDYNKU

SZCZECIN, UL. ARKONSKA 4

GRUPA 45400000-1
KLASA 45410000-7
KLASA 45420000-7
KATEGORIA 45421000-4
KLASA 45430000-0
KATEGORIA 45432000-4
KLASA 45440000-3
KATEGORIA 45442100-8
SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIEROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIORROBOT

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Tynkowanie (STNR 1.3.1.)

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 1.3.2.)
Pokrywanie $cian i podtdg

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
(STNR1.3.3.)

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie ( ST NR 1.3.4.)
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ST NR 1.3.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK
1. CZESC OGOLNA
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich zwigzanych
z przebudowg i nadbudowg, czesci (Il etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :
o wykonanie tynkéw wewnetrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykoriczonych gtadzig gipsowa na Scianach murowanych
i prefabrykowanych lub tynkéw gipsowych
e naprawe uszkodzonych tynkéw istniejacych i wykonanie gtadzi gipsowej
¢ wykonanie sufitow podwieszanych i obudéw
¢ wykonanie $cianek zabudowujacych stelaze podtynkowe do WC i do umywalek do wysokosci 120 cm nad posadzkg
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazana przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
14. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine"
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.
2.1. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;
- zaprawa wapienna
- zaprawa cementowo-wapienna
- gladz tynkowa — biata masa szpachlowa do wygtadzania tynkdw mineralnych
- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych
- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych
- phyty gipsowo-kartonowe GKBI uodpomione na dziatanie wilgoci grubosci 12,5 mm
- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm
- system ksztattownikow stalowych profilowanych, facznikéw i wieszakow do sufitdw podwieszanych z plyt GK
- system ksztattownikow stalowych profilowanych do $cianek i obudéw pionowych — system C50
- wkrety stalowe do mocowania piyt
- klapy i drzwiczki rewizyjne do zawordéw i urzadzen wentylacyjnych, z uszczelkami, o wielkoSciach dostosowanych do potrzeb,
lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w ktorej bedg zamontowane
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".
3.1. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
$rodki transportu do przewozu materiatow,
betoniarki do przygotowania zapraw,
agregat tynkarski
e drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczeg6lowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.
5.1. Wymagania szczegétowe
5.1.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykoriczonych gtadzia gipsowa
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy
zastosowac aluminiowe listwy i katowniki perforowane. Tynki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robét, ktérych pdzniejsze
wykonywanie mogtoby spowodowac¢ uszkodzenia tynkow. Zaleca sie wykonywanie rob6t w temp. od+5 do +25°C i pod warunkiem, iz w
ciggu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowac¢ srodki
ochronne, jak przy wykonywaniu robét w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w ciggu pierwszych 3 dni). Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowaé
podioze: oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé ewentualne plamy z rdzy i substancii thustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.
Pierwszg warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykonac z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosic¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg nalezy wykonaé
drugg warstwe tynku — narzut o grubo$ci 8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Po naniesieniu
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narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowa. Zacieranie gtadzi, potaczone ze zwilzeniem
powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzaé.
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejacych nalezy naprawic przez uzupetnienie zaprawg tynkowg, a nastepnie wykona¢ przecierke
z gtadzi gipsowej. Niewielkie nieréwnos$ci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomoca cyklinowania
(wypukto$ci), lekko zwilzajac wodg powierzchnie przed jego naprawa.
5.1.2. Wykonanie $cianek i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane wykona¢ z pojedynczej plyty GK na stelazu metalowym systemowym mocowanym do stropu. W weztach
sanitarnych nalezy stosowac¢ ptyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatoréw kanatowych, na ptytach sufitu podwieszanego i
na $cianach w promieniu okoto 1,5 m wokét urzadzenia utozy¢ ptyty izolacyjne zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Sufity i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalacji. W miejscach lokalizacji zaworéw lub wentylatoréw nalezy
zamontowa¢ w sufitach klapy i drzwiczki rewizyjne o wymiarach dostosowanych do potrzeb.
Scianki stanowiace zabudowe stelazy do WC i obudowy pionéw instalacyjnych wykona¢ z podwajnej ptyty GKBI na stelazu metalowym.
W miejscach, gdzie wymagana jest odporno$¢ ogniowa obudowy, nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci
ogniowej i rozwigzania systemowe, zapewniajace wymagang odporno$¢ ogniowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robot, jakoSci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST. W
szczegdlnosci obejmuja;
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)
— kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien
— oceng estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".
71. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
8.1. Wymagania szczegétowe
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni  tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych  sie

od ptaszczyzny i odchylenie - - ptaszczyzn od kata przewidzianego
krawedzi od linii proste; pionowego pozomego w dokumentacji

nie wieksze niz 2mm i w liczbie | nie wigksze niz 1,5mm na 1m i ogdtem nie |nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie nie wigksze niz2mm na 1m

nie wigkszej niz 2 na 2-metrowej | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m | wiecej niz 3 mm na calej powierzchni miedzy
tacie Wys. Oraz nie wiecej niz4mm w pom. wyzszych | przegrodami pionowymi (ciany, belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

—  PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— P14-B- 19402 - Piyty gipsowe Scienne.

— PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

— PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

—  PN-B-79405 - Ptyty gipsowo- kartonowe.

— Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogoine" wyd. ARKADY W-wa 1989
MATERIALY POMOCNICZE.

e ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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ST NR 1.3.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.CZESC OGOLNA

11, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzane;

z przebudowg i nadbudowg, czesci (Il etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

o montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV i z profili aluminiowych

montaz nawiewnikdw listwowych w oknach istniejacych i projektowanych

montaz drzwi wewnetrznych

montaz drzwi, $cianek przeszklonych i okna podawczego

montaz parapetéw wewnetrznych

montaz balustrad, pochwytéw i tasm zabezpieczajgcych przy schodach

e montaz rolet przeciwstonecznych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazana przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym, odpornych na promieniowanie UV, wykonane i oszklone
zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

— okna uchylno-rozwierane z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze szarym RAL 7012, wykonane i oszklone zgodnie
z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

— okno uchylno-rozwierane antywtamaniowe certyfikowane, z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze szarym RAL 7012,
wykonane i oszklone szybg warstwowg P4 zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna
minimum 5 lat

- nawiewniki listwowe w kolorze biatym z reczng regulacjg przeptywu powietrza do montazu w ramie okiennej okien z PCV i z profili
aluminiowych, o wydajnosci minimum 20 mz/h, np. typ EMF959 + okap ASAM firmy Aereco

- o$cieznice z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,2 mm, obejmujace, lakierowane proszkowo farbg poliestrowg na kolor jasnoszary
RAL7047, z uszczelka gumowa w kolorze szarym na obwodzie o$cieznicy, np. ,katowe duze” do $cian murowanych firmy PORTA KMI
POLAND, poszerzone do grubosci $cian wystepujacych w projekcie

- skrzydta drzwiowe wewnafrzlokalowe przylgowe plaskie, wypetnione plyta widrowa otworowa, usztywniong wewnetrznym ramiakiem,
z poszyciem z ptyty HDF, wykoriczone laminatem CPL 0,2 mm w kolorze popielatym, np. firmy PORTA KMI POLAND, wedtug zestawienia
w dokumentacji projektowej

- drzwi wewnetrzne peine o odpornosci ogniowej El 30 (atestowane), ptaskie, o konstrukcji z drewna egzotycznego, wykonczone laminatem
CPL 0,7 mm w kolorze jasnoszarym firmy PORTA KMI POLAND lub réwnowazne, w komplecie z o$cieznicq stalowa katowa, lakierowang,
proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, wedlug zestawienia w dokumentacii projektowej

- drzwi wewnetrzne peine o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB, ptaskie, o konstrukcji z drewna egzotycznego, wykoriczone
laminatem CPL 0,7 mm w kolorze jasnoszarym firmy PORTA KMI POLAND lub réwnowazne, w komplecie z oScieznicq stalowg katowa,
lakierowang proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, wedtug zestawienia w dokumentacji projektowe;

- drzwi wewnetrzne peine antywtamaniowe klasy ,C” - certyfikowane, ptaskie, o konstrukcji z drewna klejonego z poszyciem dwuwarstwowym
z blachy aluminiowej i HDF-u, wykoriczone laminatem CPL 0,7 mm w kolorze jasnoszarym firmy PORTA KMI POLAND lub réwnowazne, w
komplecie z oscieznica stalowa katowa, lakierowang proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, wyposazone w 4 bolce antywywazeniowe,
klamke z szyldem antywtamaniowym, 2 zamki wielozastawkowe, wedtug zestawienia w dokumentacji projektowej

- drzwi przeszklone zewnetrzne z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7012, szklone
szybami termoizolacyjnymi zespolonymi U<1,0 W/m2K; do wys. 2,0 m — szkto bezpieczne laminowane, wykonane zgodnie
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

- drzwi przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7012, wykonane zgodnie
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szklone szklem bezpiecznym laminowanym

- drzwi przeszklone wewnetrzne o odporno$ci ogniowej El 30 (atestowane), z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary
RAL 7012, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szkto musi mie¢ cechy szkta bezpiecznego

- $cianka przeszklona wewnetrzna o odpornosci ogniowej El 60 (atestowana), z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary
RAL 7012, z drzwiami dwuskrzydiowymi o odpornosci ogniowej El 30, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacii
projektowej, do wys. 2,0 m szkto musi mie¢ cechy szkta bezpiecznego

- Scianka przeszklona wewnetrzna stafa, z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7012, wykonana zgodnie
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, do wys. 2,0 m szkio musi mie¢ cechy szkta bezpiecznego

- okno podawcze state bez oScieznicy dolnej, ze szczelinami: podawcza na poziomie blatu i glosowa, wykonane z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7012, szklone szktem bezpiecznym laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem
zawartym w dokumentaciji projektowej

- Scianka wewnetrzna z oknem podawczym, antywtamaniowa (certyfikowana), wykonana z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na
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kolor szary RAL 7012, szklona szktem bezpiecznym laminowanym antywtamaniowym klasy P4, drzwi z zamkami wielozastawkowymi
wykonana zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentaciji projektowej
- klamki metalowe z rozetami kwadratowymi, w kolorze srebrnym matowym, wkiadki do kabin WC - z blokadg WC, do drzwi pozostatych — patentowe
- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydiowych wewnetrznych pozarowych EI 30 i do drzwi zewnetrznych, o regulowanej predkosci
i sile zamykania - typ TS 3000V w kolorze srebrnym, np. firmy GEZE
- kotki rozporowe do montazu stolarki drzwiowej
- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajgca ognia, do uszczelnien
- silikon do uszczelnien
- parapety wewnetrzne ze sztucznego marmuru grubosci 3 cm, w kolorze biatym i w kolorze szarym
- kotki rozporowe do montazu parapetéw
- rolety przeciwstoneczne do okien PCV i aluminiowych — plisowane, przesuwane géra-dét na linkach mocowanych do skrzydet
okiennych, w pomieszczeniach medycznych — rolety z materiatu tatwo zmywalnego
- balustrady stalowe lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7012, z pochwytem z rury 850, wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- porecze z rury stalowej @50 lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7012
- kotki rozporowe do podtozy betonowych i wkrety z ozdobnymi tbami do mocowania balustrad i poreczy
- kaseta nascienna z taSma samozwijajacq do zabezpieczenia zejscia do piwnicy, taSma zwijana do kasety metalowej, mocowanej do Sciany
za pomocg wkretow, obudowa z tworzywa w kolorze czarnym, tasma diugo$ci minimum 1,9 m w kolorze szarym, mechanizm spowolnienia
wciggania taSmy, zapiecie do mocowania wysunigtej taSmy w kolorze czamym z mozliwo$cig zamocowania do stupka balustrady stalowe;
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobéw. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
3.1. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow,
— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".
4.1. Wymagania szczegoélowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.
5.1.  Wymagania szczegdlne
Przed ostatecznym wykonaniem wedtug dokumentacji projektowej okien, drzwi i $cianek przeszklonych, nalezy sprawdzi¢ na budowie
wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed
prefabrykacjg wyrobdw. W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia
wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyScic.
Stolarke okienng i drzwiowa, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.) nalezy przygotowaé
fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposéb czytelny dla prawidtowego montazu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuie sie odrebnie.
Elementy mobilne ( rozwieralne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem
zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ plyta pilSniowa lub grubym kartonem. Caty element nalezy owing¢ folig ochronna,
52. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Montaz stolarki okiennej i parapetow
Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oScieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech
ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Zamocowania
oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez
oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktow do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang
stabilno$¢ i trwato$C. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywacé si¢ do wewnatrz pomieszczen.
Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet, i zamknag¢.
Parapety wewnetrzne nalezy osadzic, tak aby lekko zachodzity pod o$cieznice, wypoziomowac i zamocowac tak, aby wystawaty na boki po
okoto 2,5 cm poza $wiatto wykoficzonego otworu i 5 cm poza lico wykoriczonej $ciany. Parapety domierza¢ i docinaé na budowie.
Nawiewniki listwowe w oknach istniejacych i projektowanych — w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowa, nalezy zamontowaé
w gbrnej czeSci ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta.
5.2.2. Montaz stolarki drzwiowej i $cianek przeszklonych
Oscieznice nalezy osadzi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oScieza), ustawi¢ w pionie i poziomie
(w trzech ptaszczyznach) i zamocowac¢. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg,
gwozdzi poprzez oscieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewnié
wymagana stabilnos¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwierac sie swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa. Szczeliny pomiedzy
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oscieznicami, a osciezami nalezy doktadnie wypetni¢ pianka poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje.

Na koniec zamontowa¢ klamki, zamki i pozostaty osprzet.

Scianki aluminiowe montowa¢ analogicznie po wykoriczeniu $cian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitow podwieszanych. Scianki

mocowac do $cian, podtdg i stropéw. Wymiary Scianek przed wykonaniem nalezy zdja¢ z natury, po wykonczeniu $cian i posadzek.

5.2.3. Wykonanie balustrad i poreczy

Przed wykonaniem balustrad wymiary nalezy zdja¢ z natury. Balustrady powinny by¢ dostarczone na budowe w formie gotowych wyrobéw, przygotowanych

i pomalowanych na warsztacie Balustrady montowa¢ do stopni schodowych i podestéw na kolki rozporowe po wykonaniu wierzchnich warstw posadzkowych.

Pochwyty z rur montowaé do $cian na wysoko$ci 90 cm nad poziomem schoddw.

Tasmy zabezpieczajace niekontrolowane zejcie do piwnicy nalezy zamontowac na parterze na najwyzszym stopniu biegu schodzacego do piwnicy w dwoch

Klatkach schodowych — objetej obecnie opracowaniem oraz oddanej do uzytku w | etapie. Kasete zamontowaé do Sciany na wysokosci okoto 90 cm nad

poziomem posadzki parteru, a zapiecie do stupka balustrady schodowe.

5.2.4. Montaz rolet przeciwstonecznych

Rolety przeciwstoneczne zamontowaé po zakofczeniu prac budowlanych. Linki prowadnic montowac bezpo$rednio na skrzydtach okiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine”. llo§¢ wykonanych Robét okresla sie na

podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci osadzania elementow (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw
ocene estetyki wykonanych robét

Blezqca kontrola obejmuije wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki okiennej, drzwiowej i $cianek aluminiowych,

— metr biezacy [m] w przypadku montazu poreczy i parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

—  Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inne upowaznione instytucie.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

- PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czes$¢ 2: Drzwi

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysoko$ci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnos¢

- PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym

- PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogoina i migjscowa - Klasy tolerancji

- PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdina i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos¢ grubo$¢ i prostokatnosé - Klasy tolerancii

- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989
MATERIALY POMOCNICZE.

e Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"

e Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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STNR 1.3.3.
KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykoriczeniowych podtég i Scian
zwigzanych z przebudowg i nadbudowg czesci (Il etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie,

przy ul. Broniewskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :

- wykonanie nowych podtozy betonowych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych i paroizolaci

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych weztach sanitarnych

- wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCV

- osadzenie maty zatrzymujacej brud w wiatrotapie

- wykonanie posadzek z ptyt gresowych wraz z cokolikami

- wykonanie cokolikéw przy posadzkach z wyktadzin dywanowych

- wykonanie okfadziny Scian z ptytek ceramicznych

- montaz luster wklejanych w okfadzine z ptytek

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- plyty ze styropianu samogasnacego, o gestosci FS-20, o grubosci zgodnej z dokumentacja techniczng. Ptyty musza charakteryzowac sie
nastepujacymi parametrami:

Parametr Jedostka FS20
NapreZenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym kPa min 195
Wytrzymato$¢ na rozrywanie kPa min 260
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej WimK max 0,035
Chionnos¢ wody po 24 h % max 0,65

- zaprawa wyréwnawcza, o przyczepnos$ci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa
- zaprawa cementowa do wykonania i uzupetnienia podktadéw pod posadzki
- siatka stalowa z pretéw @ 6 co 10/10 cm do zbrojenia podktadu cementowego
- masa samopoziomujgca, o przyczepnosci do podtoza nie mnigjszej niz 2 Mpa
- wykfadzina rulonowa PCV Tarkett Granit lub rownowazna — bezkierunkowa homogeniczna wzmocniona poliuretanem, antyelektrostatyczna,
przeciwposlizgowa, trudnozapalna, o grubo$ci min. 2,0 mm; z grupy Scieraino$ci 34 i 43. Wykfadzina powinna by¢ odporna na $cieranie,
dziatanie promieni UV i $rodkdw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wtasciwosci bakteriostatyczne
- sznur do spawania wyktadzin PCV podtogowych w kolorze wyktadziny
- klej do wyktadzin PCV
- panele PCV - heterogeniczne o wymiarach i wzorach zastosowanych w | etapie realizacji inwestyciji
- listwy przypodtogowe do paneli PCV - o wymiarach i wzorach zastosowanych w | etapie realizacji inwestycji
- wyktadzina dywanowa flokowana rulonowa o szeroko$ci 200 cm, antyelektrostatyczna, o gestosci runa 70 min widkien na 1 m2, duza odporno$é
na Scieranie i plamienie, trudnozapalna, z grupy Scieralnoéci 34 i 43, 10 lat gwarancii
- klej do wyktadziny dywanowej flokowanej, zalecany przez producenta wyktadziny
- listwy przypodiogowe drewniane wysokoSci 8 cm, z drewna sosnowego, lakierowane lakierem barwigcym na kolor zblizony do koloru
drzwi i 0Scieznic, a nastepnie lakierem bezbarwnym matowym lub pdtmatowym, posiadajacym wiasciwosci ogniochronne i zapewniajacym
trudno zapalno$¢ drewna, np. FIRECLEAR
- ptynna folia do izolacji wodoszczelnych, np. Saniflex firmy Schomburg
- folia PE do paroizolacji
- tadma uszczelniajaca do naroznikow
- maty zatrzymujace brud o konstrukcji aluminiowej w kolorze naturalnego aluminium z wkladkami zatrzymujacymi rézne rodzaje
zanieczyszczen — zgodnie z zaleceniami dostawcdw mat
- piyty gresowe Quarzite firmy Nowa Gala, jasnoszare, wzér QZ12 o wymiarach 30 x 30 cm, gat. |, 6 klasy twardo$ci wg Mosha, o
przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na $cieranie w klasie IV-V i nasigkliwosci ponizej 0,1%, $cieralno$¢ wgtebna
<130 mm?, wykoriczenie powierzchni - naturalne
- piyty gresowe Quarzite firmy Nowa Gala, jasnoszare, wzér QZ12 o wymiarach 30 x 30 cm, gat. |, 6 klasy twardosci wg Mosha, o
przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na $cieranie w klasie IV-V i nasigkliwosci ponizej 0,1%, $cieralno$¢ wgtebna
<130 mm?, wykoniczenie powierzchni — strukturalne, hol wejsciowy
- piyty gresowe cokotowe Quarzite firmy Nowa Gala jasnoszare, wzor QZ12 o wymiarach 10 x 30 cm
- plyty gresowe schodowe o wymiarach 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardosci wg Mosha, o przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia
odporna na $cieranie w klasie V-V i nasigkliwo$ci ponizej 0,1%
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- glazura - ptytki matowe o fakturze gtadkiej, o wymiarach 25 x 35 x 0,7 cm (lub zblizonych), gatunek I, gwarancja minimum 5 lat, kolory
jasne pastelowe
- zaprawa klejowa do plytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwigkszonej przyczepnosci do podtoza
- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci w kolorze zblizonym do koloru ptytek, rodzaj zaprawy dostosowac
do szerokosci fugi
- silikon do fugowania naroznikéw w kolorze fugi — rozciagalno$¢ > 20%
- listwy wykonczeniowe z PCV do glazury, w kolorze zblizonym do koloru ptytek
- lustra 0 wymiarach 70,2 x 75,4 x 0,5 cm (wymiary dostosowa¢ do wielkosci plytek i sprawdzi¢ na budowie po utozeniu oktadziny z ptytek),
krawedzie lekko sfazowane, do wklejenia w oktadzine z ptytek
- silikon bezbarwny do klejenia luster
- listwy wykonczeniowe do tgczenia réznych rodzajéw posadzek, aluminiowe, w kolorze srebrnym
- wycieraczki zewnetrzne o wymiarach 40x80 cm z blachy stalowej ocynkowanej do montazu w ptytach chodnikowych
- cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.
3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".
3.1. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow
— zestaw do piaskowania zageszczarka do warstw nasypowych
— wibrator do zageszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza
— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,
— sprzet do ukiadania i spawania wyktadzin PCV
— drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".
4.1. Wymagania szczeg6towe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.
51. Zakres wykonania Rob6t
5.1.1. Wykonanie nowych podtozy betonowych i naprawa istniejacych
Po usunieciu wierzchnich warstw posadzkowych nalezy oceni¢ stan istniejacych podtozy betonowych i albo je sku¢ i na istniejacych
stropach wykona¢ nowe podtoza betonowe albo wyremontowaé. Nowe podktady cementowe pod posadzki nalezy wykonaé z zaprawy
marki co najmniej 20 MPa — zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg i zawiera¢ kruszywo o srednicy do 8 mm. Grubo$¢ podkiadu —
minimum 40 mm. Zaprawe cementowa, uktada sie miedzy listwami kierunkowymi. Po jej wstepnym stwardnieniu podkiad zaciera sie
drewniang packg przy uzyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Powierzchnia podiogi powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma. Podktad
nalezy zabezpieczy¢ przed chodzeniem po nim przez okoto 3 dni. W czasie twardnienia zaprawy przez pierwsze 10 dni podtoze
nalezy pielegnowac, to jest zwilza¢ woda i chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.
Podtoza nadajace sig do pozostawienia nalezy wyremontowac, spekania powigkszy¢ i wypeini¢ zaprawa naprawcza do betonu.
Podtoza betonowe pod posadzki PCV zaciera¢ na gtadko, a pod terakote — na ostro. Podtoza i posadzki musza by¢ poziome lub mie¢
zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczng. Nieréwnosci ptaszczyzn, mierzone 2 m fata, nie moga przekracza¢ 2 mm.
5.1.2. Izolacja wodoszczelna
W posadzkach sanitariatdw nalezy wykona¢ dwuwarstwowg izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie" o min. gruboSci warstwy
2 mm. Narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona
i zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.
5.1.3. Posadzki rulonowe- wyktadziny dywanowe i PCV, panele PCV
Przed potozeniem wykiadzin podtoze nalezy wyréwnaé zaprawg samopoziomujaca. Zaprawe samopoziomujaca wylewaé na podioze
pozbawione zanieczyszczen i wolne od pytu Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.
Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche ( wilgotno$¢ max. 2,5 % badana metodg CM ). Przed przystapieniem do
montazu luzno roztozone arkusze wyktadziny PCV powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu
dopasowania do podioza. Wyktadzine nalezy klei¢ do podtoza na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykfadziny.
Styki sasiednich pasm taczy¢ za pomocg sznura spawalniczego, spawy wyréwnaé w ptaszczyznie posadzki.
Sciany przy posadzkach wykoniczy¢ przez wywiniecie wyktadziny PCV na $ciany na wysokosé 10 cm.
Panele PCV uktadaé rozpoczynajac od korytarzy. W korytarzach uktada¢ panele prostopadle do $cian, nastepnie dalej wprowadzac je do
pomieszczen. Panele uktada¢ na styk, bez spawania. Listwy przy panelach — dostosowane do koloru paneli i szeroko$ci opaski drzwiowej,
nalezy zastosowac panele i listwy takie same jak w | etapie realizacji inwestycji, jako kontynuacie.
Wyktadzine dywanowa nalezy klei¢ do podtoza na catej powierzchni, stosujac sie do zalecer producenta wyktadziny. Sciany przy
posadzkach wykonczy¢ listwami drewnianymi przypodtogowymi drewnianymi o wysoko$ci 8 cm, z drewna sosnowego, lakierowanymi lakierem
barwigcym, a nastepnie bezbarwnym matowym lub pdtmatowym posiadajacym wiasciwosci ogniochronne i zapewniajacym trudno zapalno$é
drewna, np. FIRECLEAR. Listwy mocowac do $cian mechanicznie, z zastosowaniem kotkow rozporowych z wkretami, z krytymi thami.
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5.1.4. Posadzki z gresu i maty zatrzymujace brud

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykofczeniowe schoddw, listwy dylatacyjne oraz

listwy faczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowa¢ wg technologii okreslonej przez

ich producenta. Posadzki z plytek uktada¢ na wysezonowanych podiozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na

zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac

silikonem o barwie stosowanej fugi. Cokoly przy posadzkach wykona¢ z gotowych ptytek cokotowych, stanowigcych komplet z ptytkami.

W przedsionku wejsciowym na podtozu betonowym nalezy osadzi¢ mate zatrzymujacq brud. Gérna powierzchnia maty powinna licowaé

z powierzchnig posadzki przylegajacej do maty.

5.1.5. Okfadzina $cian z glazury

Okfadziny scian z glazury wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Piytki uktada¢ na oczyszczonych $cianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej zabkowang szpachlg. Pytki o ksztatcie prostokgtnym

nalezy uktada¢ horyzontalnie. Plytki nalezy uktada¢ od poziomu cokolika z PCV.W trakcie uktadania ptytek montowac listwy

wykoriczeniowe z profili PCV, przeznaczone do krawedzi wypuktych i wiericzacych. Nie stosowac listew do krawedzi wklestych.

Fugowanie przeprowadzac po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

W trakcie uktadania ptytek w weztach sanitarnych i w gabinetach lekarskich nalezy nad umywalkami pozostawi¢ miejsca do

wklejenia luster. Ptaszczyzny pod lustra wykonczy¢ na gtadko. Przed wykonaniem luster wymiary nalezy zdja¢ z natury. Lustra klei¢

do Sciany na silikon, tak aby ptaszczyzna lustra licowata z ptaszczyzna ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne”. llos¢ wykonanych Robét okre$la sie na

podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postepu Robét, jako$ci uzywanych

przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robot z dokumentacig projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuija;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego i zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-EN 14411:2009 - Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-BN ISO 10545 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

— PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania

— PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania ( Zmiana A1)

— PN-EN 685:2007 (U) - Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

— Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inne upowaznione instytucie.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine" wyd. ARKADY W-wa 1989
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STNR 1.3.4. ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych zwigzanych

z przebudowg i nadbudowg, czesci (Il etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

- malowanie sufitdw i $cian farbg emulsyjng zmywalng

- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng

- malowanie $cian farbg natryskowg

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazana przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadkg powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej ,oddychanie” $cian, odporna na
zmywanie wodg z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla srodowiska

- farba lateksowa emulsyjna pétmatowa, pozwalajaca Scianom ,0ddychac”, szybko schnaca, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, odporna na Scieranie i dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych, przyjazna dla $rodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

- farba emulsyjna podktadowa biata do gruntowania plyt gipsowo-kartonowych

- farba natryskowa zmywalna, odporna na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne, prawie bezwonna, szybkoschnaca, trwata, dobrze kryjaca,
nie dajaca $ladéw spojen, antystatyczna, np. Sigmulto Evolution firmy Sigma Coatings, wydajno$¢ malowania — okoto 3 m?/|

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

3.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

— sprzet do wykonywania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegétowe

Farby nalezy transportowac i przechowywa¢ w opakowaniach zamknigtych w temperaturze od 5°C do 25°C, sktadowa¢ w pomieszczeniach

suchych i przewiewnych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

5.1. Wymagania szczegdlne

Prace malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy - muszg by¢ réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen.

Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowacé po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowaciji nalezy

odpowiednio przygotowac, to jest usunaé tuszczace sie warstwy farby, odpyli¢ na sucho i zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw, a nastepnie

sptukaé czystq woda. Drobne nieréwnosci uzupetnié¢ szpachlowka wodorozciericzalng. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosi¢ na

powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Nalezy wytrasowa¢ ptaszczyzny do malowania i zabezpieczyC ptaszczyzny sasiednie tasmami i foliq malarska, Przed uzyciem farbe doktadnie

wymieszaé. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwéch warstwach ( nastepng warstwe farby

mozna nanosi¢ po 3 godzinach ) az do osiggniecia wymaganej grubosci powtok.

Powioki z farb natryskowych i przygotowanie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z technologig zalecang przez producenta farb.

Po zakoriczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w $cianach i sufitach kratki wentylacyjne i klapy rewizyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine”. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na

podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— oceng estetyki wykonanych robét
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Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz koicowy efekt prac malarskich. Naniesione
powtoki muszg posiadaé jednolita barwe (zgodna z kolorystyka okreslong w dokumentaciji projektowej) i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwno$ci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST nr 0.0. ,Wymagania ogdine".

71. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogéine.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity Klasyfikacja
PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowar wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne
Wzornik koloréw NCS

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdine" wyd. ARKADY W-wa 1989

MATERIALY POMOCNICZE.
e Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
e ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszej STWIOR dla inwestycji pod nazwa; ,Przebudowa czgsci (I etap realizacji) budynku
administracyjnego SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2” jest mowa o materiatach lub urzagdzeniach itp. z podaniem
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, to przyjmuije sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne”
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i produktéw stuza wytgcznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére
powinny spetnia¢ te produkty.

Grazyna Stojek
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