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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych 

z przebudową I nadbudową części (II etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

 inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 

 projektami powykonawczymi. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych oraz pomocniczych  

1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 
 

GRUPA 1 
  

45100000-8 
 

Przygotowanie terenu pod budowę 

KLASA  45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

KATEGORIA  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne 

KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

  45262700-8 Przebudowa budynków 
  45262800-9 Rozbudowa budynków 
 

GRUPA 3 
  

45300000-0 
 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

KATEGORIA  45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

KATEGORIA  45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

KLASA  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

KATEGORIA  45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

  45331210-1 Instalowanie wentylacji  

KATEGORIA  45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 

  45332200-5 Hydraulika 

  45332300-6 Kładzenie upustów 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 

GRUPA 4 
  

45400000-1 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KLASA  45410000-4 Tynkowanie 

KLASA  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

KLASA  45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

KATEGORIA  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

  45442100-8 Roboty malarskie 
 

1.5. Określenia podstawowe 

– Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, 

obliczony od Daty rozpoczęcia 

– Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 

– Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z 

uzgodnieniami i dokumentami 

– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

– Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia 

nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
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– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

– Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru  

– Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

– Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

– Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może 

obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 

realizacji Robót. 

– Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel 

podany przez Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy  

– Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126) 

– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 

– Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów istniejących i 

zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

– Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł 

zawartych w Umowie 

– Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

– Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni 

następcy tej osoby (lub osób). 

– Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i 

technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , Dziennik Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 

kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 

Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 

kontraktem. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili 

odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu budowlanego wraz z kopiami 

uzgodnień administracyjnych, projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy oraz programy 

komputerowe i sprzęt biurowy. 

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice 

informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i 

 innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
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1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 

stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,  w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich s zkodliwość zanika (np materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie 

objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela 

tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 

nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do 

chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty 

budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą 

zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu polecenia od Inspektora.  

1.6.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub 

poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 

Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski , dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 

powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 

robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 

musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, nie 

zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego,, obowiązującymi w Polsce 

normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, 

Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót zgodnie z 

Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność wykonania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 

zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 sposoby przestrzegania zasad BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

 metodę magazynowania materiałów 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakości materiałów u źródła ich 

wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości materiałów 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
6.5.2. Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 plan BIOZ 

 protokoły przekazania terenu budowy 

 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne  

 protokoły z narad i ustaleń 

 korespondencję na budowie 

 protokoły sprawdzeń 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym  
w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

Ilości które mają być obmierzane wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 

W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości ii wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów,  

o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 

 specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dzienniki budowy (oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 

 protokóły badań, sprawdzeń 

 dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru  końcowego robót. 

Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie  
zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami  
(art. 632 ust. 1 KC) 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 ) 

 Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i nadbudowy części (II etap realizacji) budynku administracyjnego SPWSZ  
w Szczecinie, wykonany przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek w kwietniu 2015 roku 

 Przedmiar robót, wykonany przez Pracownię Projektową arch. Grażyny Stojek w kwietniu 2015 roku 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB  lub inne upoważnione instytucje. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.1. 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE 
II ETAP REALIZACJI – PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
CZĘŚCI BUDYNKU 
SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 4 

 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
  roboty ziemne 

 
KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

 

 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. SPRZĘT 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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ST NR 1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, związanych  
z przebudową i nadbudową części (II etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan 
zagospodarowania placu budowy na czas robót rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany poniżej zakres robót 
zasadniczych i pomocniczych.  
Przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- rozebranie warstw posadzkowych i ścian balustradowych tarasu nad częścią niższą 

- rozebranie w pionach okiennych części niższej daszków przekrytych blachą 

- demontaż drabiny wyłazowej na wyższy dach 

- rozebranie stropodachu nad istniejącą klatką schodową  

- wyburzenie części ścian nośnych wewnętrznych prefabrykowanych 

- wyburzenie części ścian działowych prefabrykowanych i murowanych 

- wyburzenie obudów szachtów instalacyjnych 

- wyburzenie murowanych kominów na tarasie wraz z czapami żelbetowymi 

- wyburzenie żelbetowych prefabrykowanych bloków wentylacyjnych od piwnicy do dachu 

- wykucie lub powiększenie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych i działowych 

- wykucie otworów w stropach wszystkich kondygnacji na kanał do czerpni ściennej 

- wykucie wszystkich ościeżnic drzwiowych i demontaż drzwi 

- skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych i usunięcie lamperii olejnych 

- skucie odpadających i zawilgoconych tynków 

- skucie wierzchnich warstw posadzkowych, podłoży betonowych i usunięcie styropianu  

- demontaż balustrad w klatce schodowej 

- demontaż wszystkich obróbek blacharskich i zadaszenia na tarasie na III piętrze 

- demontaż szafek hydrantowych, gaśnic i innego osprzętu p.poż. 

- demontaż wszystkich instalacji i urządzeń sanitarnych  

- demontaż wszystkich instalacji elektrycznych  
1.4.  Rozbiórki 
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości należy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
1.5  Zagospodarowanie placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed rozpoczęciem tych prac 
Na projekcie zaznaczyć: 
– strefy bezpieczeństwa 
– miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 
Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
1.6.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagrożeń, tak dla osób 
pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to również mieszkańców sąsiednich budynków. 
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych ( zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został 
podany w opisie technicznym. 
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 
2.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
4.1. Zakres wykonania Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
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– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz należy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie) i materiałów 
rozbiórkowych. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca należy 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
Strefę bezpieczeństwa określa się na 6 m od ścian budynku. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i technologią ich 
wykonania, a także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w 
odzież roboczą, środki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne ). 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku. 
Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych.  
Prace rozbiórkowe będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - należy je prowadzić w sposób nie uciążliwy dla istniejących 
funkcji i ich użytkowników. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porządkowych danych powinien zawierać: 
a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których mają się znajdować robotnicy w czasie 
rozbiórki, bądź na których mają opierać się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałość, 
c) opis środków zabezpieczających, użytych przy rozbiórce, 
d) datę założenia i usunięcia urządzeni pomocniczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego 
oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego badania tych urządzeń, 
e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia 
budzi pracujących przy rozbiórce. Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika robót 
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.  
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
6.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr sześcienny [m3] dla rozebranych podłoży z betonu, 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian, stropów 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie. 
9.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.2. 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE 
II ETAP REALIZACJI – PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
CZĘŚCI BUDYNKU 
SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 4 
 

 
 

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

  i inne podobne roboty specjalistyczne 
 
KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków  
 
KATEGORIA 45262800-9 Rozbudowa budynków  

 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z przebudową i nadbudową części (II etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2. 
1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

- wykonanie nowych ścian murowanych i zamurowań w części przebudowywanej 
- wykonanie nowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych kondygnacji nadbudowanej 
- wykonanie stalowych podciągów i nadproży w miejscach wyburzeń wraz z obudową p.poż. 
- wykonanie stropów żelbetowych nad częścią nadbudowaną i ścianek attykowych 
- wykonanie nowych murowanych kominów na dachu i żelbetowych czap kominowych 

- wykonanie nowych murowanych obudów szachtów instalacyjnych 

- docieplenie ścian części nadbudowanej metodą lekką mokrą, wykonanie tynków i okładzin zewnętrznych z płytek 

- docieplenie dachu nad częścią nadbudowaną, wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej,  

- montaż obróbek attykowych i dachowych oraz parapetów zewnętrznych w części nadbudowanej 

- wykonanie w pionach okiennych części nadbudowanej daszków przekrytych blachą na wzór daszków wykonanych w I etapie 

- montaż klapy oddymiającej na dachu, wyłazu dachowego i klamer stalowych mocowanych do ściany 

- wykonanie przeszklonych ścian zewnętrznych w systemie fasadowym  

- uzupełnienie stropów w miejscach wyburzonych bloków wentylacyjnych i usuniętych instalacji wod-kan 

- wyrównanie stopni dolnego biegu schodowego z piwnicy na parter 

- wykonanie zadaszenia osłony śmietnikowej 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. -. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- powłokowa grubowarstwowa masa bitumiczna na izolacje przeciwwilgociowe pionowe, np. superflex 10 
- cegła pełna silikatowa klasy 15 MPa 
- bloczki gazobetonowe odmiany 04 grubości 6, 12 i 24 cm 
- bloczki gazobetonowe odmiany 04 grubości 36 cm o ciężarze max 5,0 kN/m3 
- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2 
- zaprawa cementowa M10 
- zaprawa mrozoodporna do fugowania płytek klinkierowych, w kolorze szarym 
- płytki klinkierowe w kolorze piaskowym (takim samym jak cegła na mury terenowe) o wymiarach 25×6,5 cm, mrozoodporne, 

gatunek I, przystosowane do wykończenia ścian ocieplonych metodą lekką-mokrą 
- zaprawa klejowa do płytek klinkierowych, mrozoodporna, do stosowania na ściany ocieplone metodą lekką-mokrą 
- beton C 16/20 i C 20/25 
- chudy beton C8/10 
- nadproża prefabrykowane żelbetowe typu „L-19”, okienne i drzwiowe 
- kształtowniki stalowe: ceowniki [NP100, [NP140, [NP200, stal profilowa S235 
- pręty ø12 i ø16, stal zbrojeniowa S235, pręty rozdzielcze ø6 stal żebrowana 
- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozją 
- siatka z prętów ø6 o oczkach 5×5 mm, stal S235 do zbrojenia czap kominowych 
- czapy kominowe żelbetowe, przygotowane fabrycznie na podstawie pomiarów na budowie, po wymurowaniu kominów 
- kształtowniki stalowe: kątowniki L25×25×3 mm, stal S235 
- siatka stalowa o oczkach 5×5 mm 
- blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze szarym RAL 7012 na obróbki i parapety zewnętrzne 
- farba nawierzchniowa do metalu w kolorze szarym RAL 7012 
- kształtowniki stalowe: rury kwadratowe 40×40, stal profilowa S235, zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo na 

kolor szary RAL 7012 – słupki i rygle konstrukcji zadaszenia śmietnika 
- podstawy pod słupki - blachy stalowe 120 120 mm 
- kołki rozporowe do mocowania słupków do podłoża z cegły klinkierowej 
- płyty z poliwęglanu przezroczystego komorowego grubości 16 mm 
- systemowe kształtowniki i uszczelki do płyt poliwęglanowych grubości 16 mm do łączenia płyt i wykończenia krawędzi  

Cegła ceramiczna musi spełniać wymogi PN-73/B-12011.  

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  

Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji żelbetowych odpowiadać musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek  

i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 
- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia – NRO 
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru  
- niski współczynnik przewodzenia ciepła 
- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 
- zgodność wszystkich elementów systemu 
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 
- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 
- neutralny wpływ na środowisko naturalne 
Do docieplenia ścian metodą lekką – mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, nie należy mieszać poszczególnych 
składników z różnych systemów. Wybrany system powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną, dopuszczającą do stosowania 
w budownictwie użyteczności publicznej wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć 
kompletnego systemu. 
Elementy systemu docieplenia ścian powinny spełniać poniższe warunki : 
– Masa klejąca do podłoża - mineralna, modyfikowana polimerami: 

- przyczepność do podłoża betonowego  0,720 N/mm2 

- przyczepność do powierzchni styropianu  0,100 N/mm2 

- wytrzymałość na zginanie ( po 28 dniach )  2,800 N/mm2 

- wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )  6,900 N/mm2 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej   35 

– Warstwa izolacyjna na ściany stykające się z gruntem – polistyren ekstrudowany XPS – płyty o gęstości  20 kg/m3 i   0,037 W/mK 
wykończony od zewnątrz warstwą papy 

– Warstwa izolacyjna na ściany – płyty ze styropianu samogasnącego PLATINUM ściana firmy Termo Organika, z certfikatem 
sezonowania ( minimum 4 tygodnie w bryle ) lub certyfikatem przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w 

próżniowym procesie technologicznym „Vacuum”, o maksymalnym współczynniku   0,032 W/mK ( certyfikat zgodności z normą 
PN-99/B-20130 ) 

- łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 
– Masa klejąca – zbrojeniowa – hydraulicznie wiązana sypka zaprawa mineralna, na bazie białego cementu z dodatkiem mikrowłókien 

szklanych: 

- przyczepność do powierzchni styropianu FS  0,100 N/mm2 

- przyczepność do powierzchni wełny mineralnej  0,15 N/mm2 

- współczynnik przewodności cieplnej   0,87 W/mK 

- współczynnik wchłaniania wody  0,50 kg/m2h0,5 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15    35 

- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wiązania ( w temperaturze 20C i przy  

  wilgotności względnej powietrza 65% ) = 1,0  10-3 
– Siatka zbrojeniowa – z włókna szklanego, odporna na środowisko zasadowe ( impregnowana przeciwalkalicznie ) ze splotem 

klejonym i przeplatanym : 
- ciężar powierzchniowy – 155 g/m2 

- wytrzymałość na zrywanie  1700 N/50 mm 
Do zbrojenia naroży i krawędzi stosować listwy aluminiowe. 

– Wyprawa tynkarska – tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systemów dociepleń ścian 
o strukturze „baranka” i uziarnieniu 1,5 – 2 mm: 

- współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku  0,50 kg/m2h0,5 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15    35 

- przyczepność do betonu  0,600 N/mm2 

- wytrzymałość na zginanie ( po 28 dniach )  3,4 N/mm2 

- wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )  9,4 N/mm2 

- współczynnik przewodności cieplnej   0,87 W/mK 
– tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systemów dociepleń ścian o strukturze gładkiej 
– tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systemów dociepleń ścian o strukturze „baranka” 

i uziarnieniu 1,5 – 2 mm 
– tynk mineralny hydrofobowy strukturalny wzmocniony, przeznaczony na cokoły (ściany stykające się z gruntem) o strukturze 

„baranka” i uziarnieniu 1,5 – 2 mm 
Wybrany tynk powinien posiadać dodatki podwyższające odporność na korozję biologiczną (gwarancje przez okres nie mniejszy niż 3 
lata). Interwał odnawialny wyprawy końcowej nie powinien być krótszy niż 8 lat. Również z możliwością nanoszenia mechanicznego za 
pomocą techniki silosowej. 

– Farba elewacyjna – farba silikonowo – żywiczna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, niewrażliwa na zabrudzenie : 

- współczynnik wchłaniania wody  0,05 kg/m2h0,5, kolory w katalogu „STO” nr 37306, 37203 i 37207 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej  = 50 
- brak organicznych rozpuszczalników i środków zmiękczających 
- zabezpieczenie przed osadzaniem się glonów i pleśni 

– listwa boniowa szerokości 2 cm do odcięcia nowej elewacji od wykonanej w I etapie 
- płyty izolacyjne dachowe – płyty ze styropianu samo gasnącego PC-E FS 20 o grubości zgodnej z dokumentacją techniczną, 
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współczynnik przewodności cieplnej   0,035 W/mK 
- papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 

(PYE PV 200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, 

zgrzewana do papy pokładowej na całej powierzchni. Papa nawierzchniowa musi posiadać posypkę łupkową w kolorze 
ciemnoszarym 

- łączniki mechaniczne z podkładkami i płaskim łbem do mocowania papy do podłoża 
- emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania 
- taśma wakaflex do obróbek kominów w kolorze grafitowym 

- wpusty dachowe  150 izolowane termicznie, z osłoną przeciwko liściom i innym zanieczyszczeniom 
- zestaw do zabezpieczeń antykorozyjnych metali: farba podkładowa chlorokauczukowa chemoodporna, emalia chlorokauczukowa 

nawierzchniowa w kolorze szrym RAL 7012 
- wywiewki kanalizacyjne z polipropylenu w kolorze ciemnoszarym wraz z przepustami dachowymi 

-  blacha stalowa ocynkowana powlekana farbą poliestrową 20-25 m na obróbki blacharskie i na pokrycie daszków w pionach 
okiennych, w kolorze szarym RAL 7012  

-  łaty drewniane na konstrukcję daszków w pionach okiennych 
- płyta OSB-3 grubości 22 mm, uodporniona na działanie wilgoci na poszycie pod pokrycie z blachy 
- system fasadowy na ściany przeszklone z profili aluminiowych termoizolacyjnych, lakierowanych proszkowo na kolor ciemnoszary 

RAL 7012, szklenie szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, U< 1,0 W/m2K z zastosowaniem od wewnętrznej strony szkła 
bezpiecznie laminowanego klasy P3 

– klapa oddymiająca do dachów płaskich, z osłonami przeciwwiatrowymi i siłownikiem pneumatycznym, o wymiarach 210×100 cm,  
powierzchnia czynna oddymiania – 1,52 m2, podstawa prosta o wysokości 50 cm z kołnierzem montażowym, wykonana z blachy  
ocynkowanej o grubości 1,5 mm, ocieplona styropianem grubości 10 cm, wyposażona w rynnę do odprowadzania skroplin, konstrukcja  
skrzydła klapy wykonana z kształtowników stalowych o przekroju zamkniętym, ocynkowana ogniowo, wypełnienie skrzydła klapy  
trzykomorową płytą poliwęglanową o grubości 10 mm,  

– wyłaz dachowy do dachów płaskich 80 × 80 cm, podstawa wysokości 15 cm z gotową izolacją termiczną – U = min. 0,45 W/m2K, 
skrzydło klapy izolowane termicznie grubości 13 cm – U = min. 0,21 W/m2K, wspomaganie otwierania i zamykania klapy sprężynami 
gazowymi, zamknięcie skrzydła ryglem obrotowym zintegrowanym z pochwytem 

– klamry wyłazowe lub drabinka stalowa szerokości 50 cm, lakierowana proszkowo na kolor szary RAL 7012, mocowana do ściany w 
odległości 15 cm na wspornikach stałych 

2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– betoniarki do przygotowania zapraw 
– stemple DOKA 
– rusztowania 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. Cegły powinny być układane na 
środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiały ceramiczne 
przewozić należy opakowane w celu zabezpieczenia przed pęknięciami i zarysowaniami. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Ściany murowane i zamurowania 
Ściany kondygnacji nadbudowanej należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ściany i filarki międzyokienne murować jako 
przedłużenie ścian i filarków istniejących, tak aby po ociepleniu stanowiły jedną linię. Ściany powinny odpowiadać wymaganiom 
stosowanych w tym zakresie norm. Należy je murować z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. 
Zamurowania otworów w ścianach działowych i nośnych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Ściany powinny mieć wymaganą 
odporność ogniową, opisaną w dokumentacji projektowej. Ściany działowe w części istniejącej i zamurowania w ścianach wewnętrznych 
 i zewnętrznych oraz obudowy szachów instalacyjnych wykonać z bloczków gazobetonowych o grubościach opisanych w dokumentacji 
projektowej. 
5.2. Nadproża i podciągi stalowe 
Belki i podciągi stalowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie elementy stalowe przed montażem oczyścić do stopnia 
czystości ST3 i zabezpieczyć przed korozją przez zagruntowanie farbą fosforanowo-cynkową i pomalowanie farbą nawierzchniową.  
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Prace rozbiórkowo – montażowe prowadzić „od góry”, rozpoczynając od III piętra i „idąc w dół” do piwnic.  
Kolejność i zakres robót musi uwzględniać następujące czynności: 
-  stemplowanie stropów nad daną kondygnacją w możliwie małej odległości od ściany (stemple typu DOKA o odpowiednio obranej 

długości i nośności z zastosowaniem podłużnych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w której ma być wykonany 
nowoprojektowany otwór drzwiowy lub przejście          

-  wyciąć gniazda w ścianach żelbetowych lub wykonać gniazda i poduszki w ewentualnych ścianach murowanych poduszki betonowe 
w miejscach oparcia nadproży stalowych na ścianach – poduszki grub. 15 cm wylane z betonu C20/25 

-  wykonać bruzdę na głębokości ok.15 cm w ścianie (na pełna grubość)   
-  wstawić belkę w bruździe w gniazdach lub na poduszkach i przestrzenie między belką i ścianą (także w strefie podporowej) po 

„rozklinowaniu” belki i ściany klinami stalowymi uzupełnić zaprawą cementową 1:1 o konsystencji „wilgotnej ziemi”   
-  rozebrać fragmenty ścian pod nadprożami w celu uzyskania zaprojektowanych przejść i otworów w taki sposób, aby nie naruszyć  

i nie osłabić fragmentów ścian wokół przebić  
-  gotowe nadproża i podciągi stalowe osiatkować, wyszpałdować i otynkować do uzyskania odporności ogniowej R 60 
5.3. Stropy żelbetowe wylewane na budowie nad częścią nadbudowaną, uzupełnienia stropów istniejących 
5.3.1. Ustawienie szalunków 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania 
zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i 
rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Ich 
konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu 
(np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i 
zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. 
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby 
szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być 
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze 
strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji 
dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie 
do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
5.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 
betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, 
prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą 
(lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania 
muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem 
do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje 
się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 
(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można 
przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są 
następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za 
pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. 
Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki 
lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem 
określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je 
(np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. 
Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów 
nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u 
dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa sztucznego. 
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W 
deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do 
wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty 
pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. 
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego 
elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub 
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zacisków mechanicznych. 
Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie 
jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
5.3.3. Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
– wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
– wykonanie zbrojenia 
– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
– wykonanie robót zanikających 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia 
deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
5.3.4. Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż 1,5 m a o kompensacji 
ciekłej - 0,5m. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 
betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
5.3.5. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny 
z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. 
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im 
mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien 
lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie 
większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku 
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w 
temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki 
przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu 
całym przekrojem, albo warstwami.  
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, 
powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być 
stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia 
użycie wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, połączoną 
giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby 
poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych 
parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można 
zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest 
jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 
następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym 
przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba 
osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 
antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się 
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być 
pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który 
przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też zagęszczać przez 
odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu 
tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół 
lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym 
łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio 
zaprojektowane. 
5.3.6. Pielęgnowanie betonu 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi 
+15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co 
najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
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Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, że 
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w 
temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą 
według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji. Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być 
uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. 
Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów oraz że nośne 
deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
– w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur),  
– w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w takiej kolejności, aby nie 
spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji.  
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
5.4. Docieplenie ścian części nadbudowanej w systemie - metoda lekka-mokra: 
Po skuciu ze ścian zewnętrznych istniejących okładzin i odpadających tynków należy usunąć z nich wszelkie pyły i inne zanieczyszczenia. 
Ewentualne ubytki należy wcześniej uzupełnić, a zniszczenia, zarysowania itp. naprawić. Przed rozpoczęciem właściwych prac należy 
sprawdzić przyczepność do podłoża. Siła potrzebna do oderwania próbek izolacji po 4 dniach powinna być większa niż 8N/cm2. Jeżeli na 
powierzchni ściany występują nierówności większe niż 10 mm (np. na stykach prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową 
1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w ilości ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilości ok. 10% w stosunku do ciężaru 
cementu. Uskoki powyżej 3cm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniającej się grubości, aby 
nastąpiło wyrównanie ściany. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu budynku i posuwać się ku górze. Po naklejeniu płyt 
cokołowych, należy na całym obwodzie budynku zamocować obróbkę cokołową z blachy ocynkowanej powlekanej. Obróbkę 
zamocować idealnie w poziomie, stosując 3 kołki na 1 mb. Następnie kontynuować klejenie płyt.  
Prace należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej + 5°C, na powierzchni ściany nie nagrzanej powyżej 
30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac dociepleniowych od + 1oC.  
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
– przygotowanie podłoża, 
– przygotowanie masy klejącej, 
– pocięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 
– przyklejanie izolacji, 
– naklejanie siatki z włókna szklanego, 
– wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej – tynk mineralny + malowanie, 
– wykonanie obróbek blacharskich 
Masę klejącą należy nakładać na płyty izolacyjne nie ciągłą warstwą, lecz pasami i plackami o grubości 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mieć 
szerokość 3~4 cm i należy je nakładać po obwodzie w odległości 3 cm od krawędzi, aby po przyłożeniu do ściany masa nie wycisnęła się 
poza obrys płyty. Na środkowej części płyt o wymiarach 100x50cm powinno być nałożonych 8~10 placków o średnicy 6~8 cm, a na 
płytach mniejszych odpowiednio mniej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 
dla niej miejscu i dokładnie docisnąć przez uderzenie drewnianą packą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co 
trzeba sprawdzić przez przyłożenie łaty. Jeżeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty należy ją usunąć. Płyt świeżo 
przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani w jakikolwiek sposób poruszać, gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli 
płyta nie zostanie dobrze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany po czym nakleić ponownie. Naklejanie izolacji 
powinno odbywać się od dołu ku górze. Płyty należy ustawiać w układzie poziomym, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Szczeliny większe niż 2 mm są niedopuszczalne. Zapełnianie szczelin masą klejącą lub wyrównywanie tą masą nierówności na 
powierzchni większych niż 3 mm jest zabronione. Nierówności większe niż 3 mm należy ściąć lub zeszlifować 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Masę klejącą 
należy nanosić na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok.2mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości siatki. Po 
nałożeniu masy należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą packi. Siatka powinna być odwijana z rolki 
stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejąca. Następnie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości ok. 
1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakładaniu tej warstwy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. 
Grubość warstwy klejącej powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i 
powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy powinny być nakładane na zakład nie mniejszy niż l0cm w pionie i poziomie. Szerokość 
siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 
powinny być wzmocnione przez naklejenie po przekątnej, bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20x35cm - 
„diagonalne". Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na narożniku, lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią 
pasem o szerokości ok. 15 cm. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narożniki na 
parterze należy zabezpieczyć kątownikami ochronnymi PCV z siatką. W ocieplanej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki z 
włókna szklanego lub pojedynczo siatkę pancerną. 
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. muszą być 
wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełniona specjalna, pęczniejącą taśmą uszczelniającą. Nie należy używać do tego celu 
silikonu, ponieważ pod wpływem czasu traci on swoje właściwości plastyczne i wymagałby wymiany. 
Po min. 3 dniach od naklejenia siatki można rozpocząć wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy należy wykonywać w temperaturze 
powyżej +5°C i poniżej 25oC. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym należy stosować materiały dopuszczające do prac 
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dociepleniowych od +1oC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz podczas dni upalnych. 
Po zakończeniu prac należy wykonać obróbki blacharskie, zgodnie z niniejszą ST. Obróbki te należy mocować do drewnianych kołków 
osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w dokładnie dopasowanych wycięciach w płytach izolacyjnych. 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wytyczne i instrukcje montażu producenta wybranego systemu.  
5.5. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 
Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być czyste, suche, zagruntowane emulsyjną masą asfaltową. Gruntowanie ma na celu 
odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i kurzu, który zmniejsza przyczepność kleju. Po zagruntowaniu podłoża płyty 
należy kleić klejami adhezyjnymi na zimno. Klej rozprowadza się na podłożu, a następnie przyciska płyty, dosuwając je do boków płyt 
już przyklejonych. Masę klejącą należy nanosić bezpośrednio na podłoże w pasmach o szerokości około 40-50 mm, równolegle do 
podłużnej osi płyty, w trzech, czterech rzędach. W strefie brzegowej podłoża zaleca się nałożenie kilku pasm poprzecznych. Przed 
przystąpieniem do układania kolejnego rzędu płyt z zakładkami nanosi się warstwę kleju szerokości około 50 mm na uprzednio 
ułożony odcinek, od strony gdzie będzie przyklejona zakładka. Po zakończeniu układania następnego odcinka całość dobrze się 
dociska do podłoża. Płyty mocować do podłoża zgodnie z zasadami montażu podanymi przez producenta płyt. Pierwszą warstwę płyt 
izolacyjnych należy wyprofilować zgodnie z założonymi spadkami w kierunku projektowanych koryt i wpustów dachowych. Płyty należy 
docinać po skosie, aby uzyskać spadki zgodne z dokumentacją. Również w warstwie izolacyjnej należy wyprofilować koryta 
odwadniające. Następną warstwę płyt  – o jednakowej grubości, kleić do pierwszej warstwy z przesunięciem spoin, postępując tak 
samo, jak przy pierwszej warstwie. Po zakończeniu układania i mocowania izolacyjnych płyt dachowych należy wylać warstwę 
wyrównawczą z betonu grubości 3 cm i osadzić wpusty dachowe. 
5.6. Izolacja dachu papą termozgrzewalną 
Przed wykonaniem pokrycia należy oczyścić i wyrównać podłoże betonowe. Powierzchnia na którą będzie nakładane pokrycie musi 
być sucha i czysta. Na tak przygotowanym podłożu należy rozpocząć układanie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej. Rolki 
należy rozplanować tak, aby boczne końcówki zakładek wynosiły 100 mm, a końcówki wzdłużne 150 mm. Papę należy rozwinąć, 
rozłożyć na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolować. Papę należy układać i rozwijać w kierunku spadku dachu. Zgrzewać 
należy równomiernie na całej długości rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu należy powoli popychać rolkę do przodu. Bitum musi 
wyciec za złącze – zbyt duża ilość wyciekającego bitumu świadczy o jego przegrzaniu. Warstwę wierzchnią należy układać na 
podkładzie z przesunięciem połączeń zakładkowych i zgrzewać. Papę termozgrzewalną wierzchnią zgrzewać do papy podkładowej na 
całej powierzchni. 
5.7. Montaż obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych 
Obróbki blacharskie wykonać po wykonaniu ścian attykowych, zakończeniu prac związanych z wykonaniem warstw dachu  
i ociepleniem ścian. Obróbki wykonać zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o 
minimalnej grubości 0,65 mm. Po dociepleniu ścian części nadbudowanej należy zamontować parapety zewnętrzne. 
5.8.  Wykonanie kominów na dachu i czap kominowych, osadzenie klapy dymowej i wyłazu dachowego. 
Po wyprowadzeniu nad dach nowych kanałów wentylacyjnych należy wykonać nowe kominy z cegły pełnej grubości 12 cm, murowane 
na stropie żelbetowym na wysokość około 30 cm ponad kalenicę, a na nich wykonać nowe czapy kominowe żelbetowe. Czapy 
wykonać na warsztacie (wymiary czap należy domierzyć na budowie - powinny być większe o około 8 cm od zewnętrznego obrysu 
komina) jako płaskie czterospadowe, oparte na ścianach szczytowych kominów . Przestrzeń wentylacyjną między ściankami komina a 
czapą zabezpieczyć siatką o oczkach 5 × 5 mm, osadzoną w ramkach z kątownika i malowaną na kolor szary. Na ściankach kominów 
zamontować obróbki blacharskie. Rury wywiewne kanalizacyjne wyprowadzić ponad czapy. 
Ścianki pod klapę oddymiająca i pod wyłaz dachowy wymurować z cegły pełnej grubości 12 cm na stropie żelbetowym i wyprowadzić do 
wierzchu ocieplenia dachu . Następnie zamontować gotowe podstawy dachowe pod klapę i wyłaz, zakupione i dostarczone razem  
z urządzeniami, i na nich osadzić klapy zgodnie z instrukcjami producentów. 
Po wykonaniu kominów i klap połączenia z pokryciem dachowym należy uszczelnić i wykonać obróbki blacharskie. 
5.9. Zadaszenie śmietnika 
Konstrukcję zadaszenia wykonać z kształtowników zimnogiętych spawanych ze sobą. Słupki konstrukcji mocować do murowanych 
ścian śmietnika za pomocą przyspawanych blach kwadratowych z nawierconymi otworami. Blachy mocować na kołki rozporowe. 
Płyty poliwęglanowe mocować do konstrukcji za pomocą systemowych łączników, kształtowników i uszczelek do płyt, zgodnie z 
instrukcją producenta systemu. 
5.10. Ściana przeszklona 
Przeszklony fragment ściany zewnętrznej w części nadmurowanej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie  
z wytycznymi producenta systemu fasadowego zastosowanego w I etapie realizacji. Ścianę wykonać jako kontynuację ściany poniżej, 
po rozebraniu ściany stanowiącej obecnie balustradę tarasu. Przed wykonaniem elementów wymiary należy sprawdzić na budowie, po 
wymurowaniu ścian nadbudowy. Przy dojściu fasady do ściany prostopadłej przy pomiarach należy uwzględnić grubość izolacji 
termicznej tej ściany. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
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6.2. Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 

świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w 

laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany  

w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Kontrola jakości robót murowych 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku 

braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub 

świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w 

laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. W 

przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie.`Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.4. Kontrola jakości robót żelbetowych 

Badaniu podlegają następujące właściwości- mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w z PN-EN12390-1 

do PN-EN12390-4 i PN-B-06250: 

-konsystencja mieszanki betonowej -zawartość powietrza w mieszance betonowej 

-nasiąkliwość betonu 

-odporność betonu na działanie mrozu -przepuszczalność wody przez beton  

-wytrzymałość na ściskanie 

-wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  

Badania betonu na ściskanie i na rozciąganie. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek normowych należy wykonać zgodnie z PN-EN12390-1 do PN-EN12390-4 i 

PN-B-06250. 

Badanie betonu w konstrukcjach. 

Badania betonu w konstrukcjach żelbetowych należy realizować metodami nieniszczącymi. Pośród metod nieniszczących należy 

wymienić w pierwszej kolejności badania sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradźwiękowe 

za pomocą pomiaru prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych podłużnych wg PN-B-06261. Badania należy stosować w 

zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzeżeniem, że zaleca się korzystanie z obydwu metod równocześnie. 

Badania po zakończeniu budowy. 

Odbiór elementów żelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie: 

-prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem  

- otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach; prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; 

sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiarów, 

-jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub 

dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 

-prawidłowość wykonania robót zanikających, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadprożami 
– metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 
– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia  
– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1. Odbiór robót – wymagania szczegółowe 

Podstawę dla odbioru poszczególnych robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających; jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub 

zdrowotności niektórych wyrobów) 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu 

Badania techniczne przy odbiorze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami. Sprawdzenie jakości 

materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

cech użytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów 

stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
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8.2. Odbiór końcowy  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych  
– protokoły z odbioru robót zanikających  
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 

jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
– PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie 
– PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
– PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
– PN-B-30001 - Cement murarski 15.  
– PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.   
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
– PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej 
– PN-B- 06250 . Beton zwykły 
– PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
– PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
– PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu  
– PN-H- 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
– PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.  
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 

powłokami ochronnymi.  
– PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja. 
– PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
– PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali.  
– PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. Wymagania ogólne. 
– PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
– PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
– PN-H-01 105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy. 
– PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
– PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
– PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
– PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
– PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  
– PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje 
– PN-B-10102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
– PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
– Wzornik kolorów „StoColor System” firmy STO 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 – „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” 
– Wytyczne, instrukcje montażu i szczegóły techniczne producentów systemów docieplenia metodą lekką – mokrą – Rockwool, STO – 

jako przykład standardów wykonania robót 
– PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
– PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 
–  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST NR 1.3. 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE 
II ETAP REALIZACJI – PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
CZĘŚCI BUDYNKU 
SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 4 

 

GRUPA 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
   budowlanych 
 
KLASA 45410000-7 Tynkowanie ( ST NR 1.3.1. )  
 
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

   oraz roboty ciesielskie 
 

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 1.3.2. ) 

 
KLASA 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 
 
KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

   ( ST NR 1.3.3. ) 
 
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 
KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie ( ST NR 1.3.4. ) 
 
 
 

 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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ST NR 1.3.1. TYNKOWANIE I OBUDOWY Z PŁYT GK 
1.       CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych  
z przebudową i nadbudową części (II etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 

 wykonanie tynków wewnętrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową na ścianach murowanych  
i prefabrykowanych lub tynków gipsowych 

 naprawę uszkodzonych tynków istniejących i wykonanie gładzi gipsowej 

 wykonanie sufitów podwieszanych i obudów 

 wykonanie ścianek zabudowujących stelaże podtynkowe do WC i do umywalek do wysokości 120 cm nad posadzką 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1.  Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wapienna 
- zaprawa cementowo-wapienna 
- gładź tynkowa – biała masa szpachlowa do wygładzania tynków mineralnych 
- gips szpachlowy do wygładzania płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyty gipsowo-kartonowe GKBI uodpornione na działanie wilgoci grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności ogniowej GKF grubości 12,5 mm 
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do sufitów podwieszanych z płyt GK 
- system kształtowników stalowych profilowanych do ścianek i obudów pionowych – system C50 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  
- klapy i drzwiczki rewizyjne do zaworów i urządzeń wentylacyjnych, z uszczelkami, o wielkościach dostosowanych do potrzeb, 

lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w której będą zamontowane 
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 środki transportu do przewozu materiałów, 

 betoniarki do przygotowania zapraw, 

 agregat tynkarski 

 drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczegółowe 
5.1.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych narożnikowych. Należy 
zastosować aluminiowe listwy i kątowniki perforowane. Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze 
wykonywanie mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. Zaleca się wykonywanie robót w temp. od+5 do +25oC i pod warunkiem, iż w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniżej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki 
ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa niż +25oC należy tynki chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). Bezpośrednio przed tynkowaniem należy przygotować 
podłoże: oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Pierwszą warstwę tynku – obrzutkę, należy wykonać z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą należy wykonać 
drugą warstwę tynku – narzut o grubości 8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Po naniesieniu 
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narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Następnie należy nałożyć gładź gipsową. Zacieranie gładzi, połączone ze zwilżeniem 
powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać.  
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejących należy naprawić przez uzupełnienie zaprawą tynkową, a następnie wykonać przecierkę  
z gładzi gipsowej. Niewielkie nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię przed jego naprawą. 
5.1.2. Wykonanie ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych 
Sufity podwieszane wykonać z pojedynczej płyty GK na stelażu metalowym systemowym mocowanym do stropu. W węzłach 
sanitarnych należy stosować płyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatorów kanałowych, na płytach sufitu podwieszanego i 
na ścianach w promieniu około 1,5 m wokół urządzenia ułożyć płyty izolacyjne zgodnie z dokumentacją projektową.  
Sufity i obudowy wykonać po zamontowaniu wszystkich instalacji. W miejscach lokalizacji zaworów lub wentylatorów  należy 
zamontować w sufitach klapy i drzwiczki rewizyjne o wymiarach dostosowanych do potrzeb. 
Ścianki stanowiące zabudowę stelaży do WC i obudowy pionów instalacyjnych wykonać z podwójnej płyty GKBI na stelażu metalowym.  
W miejscach, gdzie wymagana jest odporność ogniowa obudowy, należy stosować płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności 
ogniowej i rozwiązania systemowe, zapewniające wymaganą odporność ogniową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne".  
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.       ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1.    Wymagania szczegółowe 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniższa tabela : 

odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2mm i w liczbie 
nie większej niż 2 na 2-metrowej 
łacie 

nie większe niż l,5mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 1m 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upoważnione instytucje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

  „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej związanej  
z przebudową i nadbudową części (II etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

 montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV i z profili aluminiowych 

 montaż nawiewników listwowych w oknach istniejących i projektowanych 

 montaż drzwi wewnętrznych 

 montaż drzwi, ścianek przeszklonych i okna podawczego 

 montaż parapetów wewnętrznych  

 montaż balustrad, pochwytów i taśm zabezpieczających przy schodach 

 montaż rolet przeciwsłonecznych 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym, odpornych na promieniowanie UV, wykonane i oszklone 

zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat 
– okna uchylno-rozwierane z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze szarym RAL 7012, wykonane i oszklone zgodnie  

z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat 
– okno uchylno-rozwierane antywłamaniowe certyfikowane, z profili aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze szarym RAL 7012, 

wykonane i oszklone szybą warstwową P4 zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna 
minimum 5 lat 

- nawiewniki listwowe w kolorze białym z ręczną regulacją przepływu powietrza do montażu w ramie okiennej okien z PCV i z profili 
aluminiowych, o wydajności minimum 20 m2/h, np. typ EMF959 + okap ASAM firmy Aereco  

- ościeżnice z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,2 mm, obejmujące, lakierowane proszkowo farbą poliestrową na kolor jasnoszary 
RAL7047, z uszczelką gumową w kolorze szarym na obwodzie ościeżnicy, np. „kątowe duże” do ścian murowanych firmy PORTA KMI 
POLAND, poszerzone do grubości ścian występujących w projekcie 

- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową, usztywnioną wewnętrznym ramiakiem,  
z poszyciem z płyty HDF, wykończone laminatem CPL 0,2 mm w kolorze popielatym, np. firmy PORTA KMI POLAND, według zestawienia 
w dokumentacji projektowej  

- drzwi wewnętrzne pełne o odporności ogniowej EI 30 (atestowane), płaskie, o konstrukcji z drewna egzotycznego, wykończone laminatem 
CPL 0,7 mm w kolorze jasnoszarym firmy PORTA KMI POLAND lub równoważne, w komplecie z ościeżnicą stalową kątową, lakierowaną 
proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, według zestawienia w dokumentacji projektowej  

- drzwi wewnętrzne pełne o zwiększonej izolacyjności akustycznej Rw=32 dB, płaskie, o konstrukcji z drewna egzotycznego, wykończone 
laminatem CPL 0,7 mm w kolorze jasnoszarym firmy PORTA KMI POLAND lub równoważne, w komplecie z ościeżnicą stalową kątową, 
lakierowaną proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, według zestawienia w dokumentacji projektowej  

- drzwi wewnętrzne pełne antywłamaniowe klasy „C” - certyfikowane, płaskie, o konstrukcji z drewna klejonego z poszyciem dwuwarstwowym 
z blachy aluminiowej i HDF-u, wykończone laminatem CPL 0,7 mm w kolorze jasnoszarym firmy PORTA KMI POLAND lub równoważne, w 
komplecie z ościeżnicą stalową kątową, lakierowaną proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, wyposażone w 4 bolce antywyważeniowe, 
klamkę z szyldem antywłamaniowym, 2 zamki wielozastawkowe, według zestawienia w dokumentacji projektowej  

- drzwi przeszklone zewnętrzne z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7012, szklone 
szybami termoizolacyjnymi zespolonymi U<1,0 W/m2K, do wys. 2,0 m – szkło bezpieczne laminowane, wykonane zgodnie  
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej 

- drzwi przeszklone wewnętrzne z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7012, wykonane zgodnie  
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szklone szkłem bezpiecznym laminowanym 

- drzwi przeszklone wewnętrzne o odporności ogniowej EI 30 (atestowane), z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary 
RAL 7012, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szkło musi mieć cechy szkła bezpiecznego  

- ścianka przeszklona wewnętrzna o odporności ogniowej EI 60 (atestowana), z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary 
RAL 7012, z drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 30, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji 
projektowej, do wys. 2,0 m szkło musi mieć cechy szkła bezpiecznego  

- ścianka przeszklona wewnętrzna stała, z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7012, wykonana zgodnie  
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, do wys. 2,0 m szkło musi mieć cechy szkła bezpiecznego  

- okno podawcze stałe bez ościeżnicy dolnej, ze szczelinami: podawczą na poziomie blatu i głosową, wykonane z profili aluminiowych 
lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7012, szklone szkłem bezpiecznym laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem 
zawartym w dokumentacji projektowej 

- ścianka wewnętrzna z oknem podawczym, antywłamaniowa (certyfikowana), wykonana z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na 
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kolor szary RAL 7012, szklona szkłem bezpiecznym laminowanym antywłamaniowym klasy P4, drzwi z zamkami wielozastawkowymi 
wykonana zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej 

- klamki metalowe z rozetami kwadratowymi, w kolorze srebrnym matowym, wkładki do kabin WC - z blokadą WC, do drzwi pozostałych – patentowe 
- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych pożarowych EI 30 i do drzwi zewnętrznych, o regulowanej prędkości  

i sile zamykania - typ TS 3000V w kolorze srebrnym, np. firmy GEZE 
- kołki rozporowe do montażu stolarki drzwiowej 
-  pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniająca ognia, do uszczelnień 
-  silikon do uszczelnień 
-  parapety wewnętrzne ze sztucznego marmuru grubości 3 cm, w kolorze białym i w kolorze szarym 
-  kołki rozporowe do montażu parapetów 
- rolety przeciwsłoneczne do okien PCV i aluminiowych – plisowane, przesuwane góra-dół na linkach mocowanych do skrzydeł 

okiennych, w pomieszczeniach medycznych – rolety z materiału łatwo zmywalnego 
- balustrady stalowe lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7012, z pochwytem z rury ø50, wykonana zgodnie z dokumentacją projektową 
- poręcze z rury stalowej ø50 lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7012 
- kołki rozporowe do podłoży betonowych i wkręty z ozdobnymi łbami do mocowania balustrad i poręczy 
- kaseta naścienna z taśmą samozwijającą do zabezpieczenia zejścia do piwnicy, taśma zwijana do kasety metalowej, mocowanej do ściany 

za pomocą wkrętów, obudowa z tworzywa w kolorze czarnym, taśma długości minimum 1,9 m w kolorze szarym, mechanizm spowolnienia 
wciągania taśmy, zapięcie do mocowania wysuniętej taśmy w kolorze czarnym z możliwością zamocowania do słupka balustrady stalowej 

2.2. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem według dokumentacji projektowej okien, drzwi i ścianek przeszklonych, należy sprawdzić na budowie 
wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodności wymiarów należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed 
prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia 
wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną i drzwiową, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposażeniem, malowaniem itp.) należy przygotować 
fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje się odrębnie. 
Elementy mobilne ( rozwieralne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem 
zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Montaż stolarki okiennej i parapetów 
Okna należy wstawić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie (w trzech 
płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2mm. Zamocowania 
ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 
ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą 
stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń.  
Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt, i zamknąć. 
Parapety wewnętrzne należy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod ościeżnicę, wypoziomować i zamocować tak, aby wystawały na boki po 
około 2,5 cm poza światło wykończonego otworu i 5 cm poza lico wykończonej ściany. Parapety domierzać i docinać na budowie. 
Nawiewniki listwowe w oknach istniejących i projektowanych – w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, należy zamontować  
w górnej części ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
5.2.2. Montaż stolarki drzwiowej i ścianek przeszklonych 
Ościeżnice należy osadzić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeża), ustawić w pionie i poziomie  
(w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. 
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą 
gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy tak dobrać aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy 
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ościeżnicami, a ościeżami należy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł należy przeprowadzić ich regulację. 
Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
Ścianki aluminiowe montować analogicznie po wykończeniu ścian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitów podwieszanych. Ścianki 
mocować do ścian, podłóg i stropów. Wymiary ścianek przed wykonaniem należy zdjąć z natury, po wykończeniu ścian i posadzek. 
5.2.3. Wykonanie balustrad i poręczy  
Przed wykonaniem balustrad wymiary należy zdjąć z natury. Balustrady powinny być dostarczone na budowę w formie gotowych wyrobów, przygotowanych  
i pomalowanych na warsztacie Balustrady montować do stopni schodowych i podestów na kołki rozporowe po wykonaniu wierzchnich warstw posadzkowych. 
Pochwyty z rur montować do ścian na wysokości 90 cm nad poziomem schodów. 
Taśmy zabezpieczające niekontrolowane zejście do piwnicy należy zamontować na parterze na najwyższym stopniu biegu schodzącego do piwnicy w dwóch 
klatkach schodowych – objętej obecnie opracowaniem oraz oddanej do użytku w I etapie. Kasetę zamontować do ściany na wysokości około 90 cm nad 
poziomem posadzki parteru, a zapięcie do słupka balustrady schodowej. 
5.2.4. Montaż rolet przeciwsłonecznych 
Rolety przeciwsłoneczne zamontować po zakończeniu prac budowlanych. Linki prowadnic montować bezpośrednio na skrzydłach okiennych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montażu stolarki okiennej, drzwiowej i ścianek aluminiowych, 
– metr bieżący [m] w przypadku montażu poręczy i parapetów 
8.      ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inne upoważnione instytucje. 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
- PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
-  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.3.  
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN 
1.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych podłóg i ścian 
związanych z przebudową i nadbudową części (II etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie,  
przy ul. Broniewskiego 2. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych  w punkcie 1.1., obejmujących : 
- wykonanie nowych podłoży betonowych  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych i paroizolacji 
- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych węzłach sanitarnych  
- wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych i PCV 
- osadzenie maty zatrzymującej brud w wiatrołapie 
- wykonanie posadzek z płyt gresowych wraz z cokolikami 
- wykonanie cokolików przy posadzkach z wykładzin dywanowych 
- wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych 
- montaż luster wklejanych w okładzinę z płytek 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- płyty ze styropianu samogasnącego, o gęstości FS-20, o grubości zgodnej z dokumentacją techniczną. Płyty muszą charakteryzować się 
następującymi parametrami: 

Parametr Jedostka FS20 

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym kPa min 195 

Wytrzymałość na rozrywanie kPa min 260 

Współczynnik przewodności cieplnej W/mK max 0,035 

Chłonność wody po 24 h % max 0,65 

- zaprawa wyrównawcza, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- zaprawa cementowa do wykonania i uzupełnienia podkładów pod posadzki 
- siatka stalowa z prętów ø 6 co 10/10 cm do zbrojenia podkładu cementowego 
- masa samopoziomująca, o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa  
- wykładzina rulonowa PCV Tarkett Granit lub równoważna  – bezkierunkowa homogeniczna wzmocniona poliuretanem, antyelektrostatyczna, 

przeciwpoślizgowa, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34 i 43. Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, 
działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadająca właściwości bakteriostatyczne 

- sznur do spawania wykładzin PCV podłogowych w kolorze wykładziny 
- klej do wykładzin PCV  
- panele PCV – heterogeniczne o wymiarach i wzorach zastosowanych w I etapie realizacji inwestycji 
- listwy przypodłogowe do paneli PCV – o wymiarach i wzorach zastosowanych w I etapie realizacji inwestycji 
- wykładzina dywanowa flokowana rulonowa o szerokości 200 cm, antyelektrostatyczna, o gęstości runa 70 mln włókien na 1 m2, duża odporność  
   na ścieranie i plamienie, trudnozapalna, z grupy ścieralności 34 i 43, 10 lat gwarancji 
- klej do wykładziny dywanowej flokowanej, zalecany przez producenta wykładziny 
- listwy przypodłogowe drewniane wysokości 8 cm, z drewna sosnowego, lakierowane lakierem barwiącym na kolor zbliżony do koloru  
   drzwi i ościeżnic, a następnie lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym, posiadającym właściwości ogniochronne i zapewniającym  
   trudno zapalność drewna, np. FIRECLEAR 
- płynna folia do izolacji wodoszczelnych, np. Saniflex firmy Schomburg 
- folia PE do paroizolacji 
- taśma uszczelniająca do narożników 
- maty zatrzymujące brud o konstrukcji aluminiowej w kolorze naturalnego aluminium z wkładkami zatrzymującymi różne rodzaje  
  zanieczyszczeń – zgodnie z zaleceniami dostawców mat 
- płyty gresowe Quarzite firmy Nowa Gala, jasnoszare, wzór QZ12 o wymiarach 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o  
   przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1%, ścieralność wgłębna  
   < 130 mm2 , wykończenie powierzchni - naturalne 
- płyty gresowe Quarzite firmy Nowa Gala, jasnoszare, wzór QZ12 o wymiarach 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o  
   przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1%, ścieralność wgłębna  
   < 130 mm2,  wykończenie powierzchni – strukturalne, hol wejściowy 
- płyty gresowe cokołowe Quarzite firmy Nowa Gala jasnoszare, wzór QZ12 o wymiarach 10 x 30 cm 
- płyty gresowe schodowe o wymiarach 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia  
   odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniżej 0,1% 
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- glazura - płytki matowe o fakturze gładkiej, o wymiarach 25 × 35 × 0,7 cm (lub zbliżonych), gatunek I, gwarancja minimum 5 lat, kolory 
jasne pastelowe 

- zaprawa klejowa do płytek elastyczna modyfikowana polimerami,  wodoodporna, o zwiększonej przyczepności do podłoża 
- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności w kolorze zbliżonym do koloru płytek, rodzaj zaprawy dostosować 

do szerokości fugi 

- silikon do fugowania narożników w kolorze fugi – rozciągalność  20% 
- listwy wykończeniowe z PCV do glazury, w kolorze zbliżonym do koloru płytek 
- lustra o wymiarach 70,2 × 75,4 × 0,5 cm (wymiary dostosować do wielkości płytek i sprawdzić na budowie po ułożeniu okładziny z płytek), 

krawędzie lekko sfazowane, do wklejenia w okładzinę z płytek 
- silikon bezbarwny do klejenia luster 
- listwy wykończeniowe do łączenia różnych rodzajów posadzek, aluminiowe, w kolorze srebrnym 
- wycieraczki zewnętrzne o wymiarach 40×80 cm z blachy stalowej ocynkowanej do montażu w płytach chodnikowych 
- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 
2.2.    Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 
– wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 

– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– sprzęt do układania i spawania wykładzin PCV 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Zakres wykonania Robót 
5.1.1. Wykonanie nowych podłoży betonowych i naprawa istniejących 

Po usunięciu wierzchnich warstw posadzkowych należy ocenić stan istniejących podłoży betonowych i albo je skuć i na istniejących 
stropach wykonać nowe podłoża betonowe albo wyremontować. Nowe podkłady cementowe pod posadzki należy wykonać z zaprawy 
marki co najmniej 20 MPa – zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą i zawierać kruszywo o średnicy do 8 mm. Grubość podkładu – 
minimum 40 mm. Zaprawę cementową układa się między listwami kierunkowymi. Po jej wstępnym stwardnieniu podkład zaciera się 
drewnianą packą przy użyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Powierzchnia podłogi powinna stanowić płaszczyznę poziomą. Podkład 
należy zabezpieczyć przed chodzeniem po nim przez około 3 dni. W czasie twardnienia zaprawy przez pierwsze 10 dni podłoże 
należy pielęgnować, to jest zwilżać wodą i chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 
Podłoża nadające się do pozostawienia należy wyremontować, spękania powiększyć i wypełnić zaprawą naprawczą do betonu.  
Podłoża betonowe pod posadzki PCV zacierać na gładko, a pod terakotę – na ostro. Podłoża i posadzki muszą być poziome lub mieć 
zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2 m łatą, nie mogą przekraczać 2 mm.  
5.1.2. Izolacja wodoszczelna 
W posadzkach sanitariatów należy wykonać dwuwarstwową izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie" o min. grubości warstwy 
2 mm. Narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona  
i zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.  
5.1.3. Posadzki rulonowe– wykładziny dywanowe i PCV, panele PCV 
Przed położeniem wykładzin podłoże należy wyrównać zaprawą samopoziomującą. Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoże 
pozbawione zanieczyszczeń i wolne od pyłu Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta.  
Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i suche ( wilgotność max. 2,5 % badana metodą CM ). Przed przystąpieniem do 
montażu luźno rozłożone arkusze wykładziny PCV powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu 
dopasowania do podłoża. Wykładzinę należy kleić do podłoża na całej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wykładziny. 
Styki sąsiednich pasm łączyć za pomocą sznura spawalniczego, spawy wyrównać w płaszczyźnie posadzki. 
Ściany przy posadzkach wykończyć przez wywinięcie wykładziny PCV na ściany na wysokość 10 cm.  
Panele PCV układać rozpoczynając od korytarzy. W korytarzach układać panele prostopadle do ścian, następnie dalej wprowadzać je do 
pomieszczeń. Panele układać na styk, bez spawania. Listwy przy panelach – dostosowane do koloru paneli i szerokości opaski drzwiowej, 
należy zastosować panele i listwy takie same jak w I etapie realizacji inwestycji, jako kontynuację. 
Wykładzinę dywanową należy kleić do podłoża na całej powierzchni, stosując się do zaleceń producenta wykładziny. Ściany przy 
posadzkach wykończyć listwami drewnianymi przypodłogowymi drewnianymi o wysokości 8 cm, z drewna sosnowego, lakierowanymi lakierem 
barwiącym, a następnie bezbarwnym matowym lub półmatowym posiadającym właściwości ogniochronne i zapewniającym trudno zapalność 
drewna, np. FIRECLEAR. Listwy mocować do ścian mechanicznie, z zastosowaniem kołków rozporowych z wkrętami, z krytymi łbami. 
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5.1.4. Posadzki z gresu i maty zatrzymujące brud 
Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne oraz 
listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez 
ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podłożach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na 
zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać 
silikonem o barwie stosowanej fugi. Cokoły przy posadzkach wykonać z gotowych płytek cokołowych, stanowiących komplet z płytkami. 
W przedsionku wejściowym na podłożu betonowym należy osadzić matę zatrzymującą brud. Górna powierzchnia maty powinna licować  
z powierzchnią posadzki przylegającej do maty. 
5.1.5. Okładzina ścian z glazury 
Okładziny ścian z glazury wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
Płytki układać na oczyszczonych ścianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Płytki o kształcie prostokątnym 
należy układać horyzontalnie. Płytki należy układać od poziomu cokolika z PCV.W trakcie układania płytek montować listwy 
wykończeniowe z profili PCV, przeznaczone do krawędzi wypukłych i wieńczących. Nie stosować listew do krawędzi wklęsłych. 
Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
W trakcie układania płytek w węzłach sanitarnych i w gabinetach lekarskich należy nad umywalkami pozostawić miejsca do 
wklejenia luster. Płaszczyzny pod lustra wykończyć na gładko . Przed wykonaniem luster wymiary należy zdjąć z natury. Lustra kleić 
do ściany na silikon, tak aby płaszczyzna lustra licowała z płaszczyzną płytek. 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych 
przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.      OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  
- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
– PN-EN 14411:2009 - Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
– PN-EN 649:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania 
– PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania ( Zmiana A1 ) 
– PN-EN 685:2007 (U) – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inne upoważnione instytucje. 
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  



 34 

ST NR 1.3.4. ROBOTY MALARSKIE 
1.      CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych związanych  
z przebudową i nadbudową części (II etap realizacji) budynku administracyjnego SP WSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną zmywalną 
- malowanie ścian farbą lateksową zmywalną 
- malowanie ścian farbą natryskową 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna na  
   zmywanie wodą z detergentem, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska 
- farba lateksowa emulsyjna półmatowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna,  
   niepalna, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych pastelowych 
- farba emulsyjna podkładowa biała do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych 
- farba natryskowa zmywalna, odporna na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne, prawie bezwonna, szybkoschnąca, trwała, dobrze kryjąca,  
   nie dająca śladów spojeń, antystatyczna, np. Sigmulto Evolution firmy Sigma Coatings, wydajność malowania – około 3 m2/l 
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.   Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– sprzęt do wykonywania prac malarskich 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Farby należy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 25°C, składować w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów farb.  
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży - muszą być równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe można malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji należy 
odpowiednio przygotować, to jest usunąć łuszczące się warstwy farby, odpylić na sucho i zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie 
spłukać czystą wodą. Drobne nierówności uzupełnić szpachlówką wodorozcieńczalną. Farb nie należy mieszać z wapnem oraz nanosić na 
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Należy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie taśmami i folią malarską. Przed użyciem farbę dokładnie 
wymieszać. Farby nanosić wałkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwóch warstwach ( następną warstwę farby 
można nanosić po 3 godzinach ) aż do osiągnięcia wymaganej grubości powłok. 
Powłoki z farb natryskowych i przygotowanie podłoża należy wykonać zgodnie z technologią zalecaną przez producenta farb. 
Po zakończeniu prac malarskich należy osadzić w ścianach i sufitach kratki wentylacyjne i klapy rewizyjne. 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
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Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. Naniesione 
powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST nr 0.0. „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

 PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

 PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja 

 PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

 PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne 

 Wzornik kolorów NCS 

 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB  lub inne upoważnione instytucje. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   
wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" 

 „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ilekroć w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa części (I etap realizacji) budynku 

administracyjnego SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Broniewskiego 2” jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” 

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które 

powinny spełniać te produkty. 
   

 

Grażyna Stojek 
 
 

 


